CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
I.1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu.

   - Tên gói thầu: Gói 01 – Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT, TKBVTC-DT, BCKTKT.

   - Tên dự án: Các công trình xuất tuyến trung áp sau các TBA 110kV bổ sung năm 2026:

+ DA1: Xuất tuyến 22kV sau MBA T2 TBA 110kV Dị Sử cấp điện trung tâm phường Mỹ Hào, tạo mạch vòng liên lạc giữa TBA 110kV Dị Sử với TBA 110 kV Giai Phạm, TBA 110kV Phố Nối ; TMĐT: 29.871 triệu VND.

+ DA2: Xuất tuyến 22kV sau MBA T2 TBA 110kV Dị Sử cấp điện cho phụ tải khu vực phía nam Mỹ Hào, tạo mạch vòng liên lạc TBA 110kV Dị Sử và TBA 110kV Minh Đức; TMĐT: 9.011 triệu VND.

+ DA3: Xuất tuyến 22kV sau MBA T2 TBA 110kV Phố Nối cấp điện cho phụ tải khu vực phía tây phường Mỹ Hào, tạo mạch vòng liên lạc TBA 110kV Phố Nối và TBA 110kV Nhân Hòa; TMĐT: 35.065 triệu VND.

+ DA4: Xuất tuyến 22kV sau MBA T3 TBA 110kV Tân Quang cấp điện cho CCN Tân Quang và khu vực lân cận xã Như Quỳnh, tạo mạch vòng liên lạc với TBA 110kV Như Quỳnh; TMĐT: 10.518 triệu VND.

+ DA5: Xuất tuyến 22kV sau MBA T3 TBA 110kV Tiền Hải cấp điện cho phụ tải đường dây 471 TG Nam Thanh, xóa bỏ trạm Trung gian Nam Thanh, đảm bảo cấp điện cho khu vực các xã Nam Cường, Hưng Phú và Nam Tiền Hải ; TMĐT: 24.252 triệu VND.

+ DA6: Xuất tuyến 22kV sau MBA T3 TBA 110kV Tiền Hải cấp điện cho phụ tải đường dây 471 TG Đông Hoàng, xóa bỏ trạm Trung gian Đông Hoàng, đảm bảo cấp điện cho khu vực các xã Đồng Châu và Đông Tiền Hải; TMĐT: 18.780 triệu VND.

+ DA7: Xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV TP Hưng Yên 2 và xuất tuyến 22kV sau TBA 110kV Hưng Yên tạo mạch vòng liên lạc cấp điện cho phường Phố Hiến, phường Quảng Châu và xã Tân Hưng. Cải tạo chuyển lưới các nhánh Quảng Châu, Hoàng Hanh, Giếng Nước lộ 372 E28.7 sang vận hành cấp điện áp 22kV; TMĐT: 33.951 triệu VND.

- Quy mô dự kiến:  

+ Quy mô DA1: 

* Xây dựng mới 3,3km đường cáp ngầm 24kV mạch kép (AL/XLPE3x400) + 0,5km đường cáp ngầm 24kV mạch đơn (AL/XLPE3x240) + 06 tủ RMU 24kV.

* Cải tạo 5,0km đường dây 35kV sang vận hành 22kV: chuyển nấc 33MBA 35(22)/0,4kV sang vận hành cấp điện áp 22kV + thay thế 05 MBA 35/0,4kV sang vận hành cấp điện áp 22kV (điều chuyển nội bộ) + Thay mới 09 MBA 35/0,4kV bằng 09 MBA 22/0,4kV có công suất tương đương + thay 02 bộ TU 35/0,4kV bằng 02 bộ TU 22/0,4kV + thay 01 bộ TI 35/0,4kV bằng 01 bộ TI 22/0,4kV +thay mới các bộ CSV 22kV, dây chảy FCO, ống chì.

+ Quy mô DA2: 

* Xây dựng mới: 0,85km đường cáp ngầm 24kV (AL/XLPE3x400) + lắp mới 01 bộ LBS 24kV + 01 bộ Reclosern24kV + 02 bộ Router VPN Thiết lập kênh truyền 4G/APN kết nối tín hiệu từ Recloser/LBS về TTĐK và Trung tâm giám sát dữ liệu của Tổng công ty.

      * Cải tạo: 7,5km đường dây trên không 22kV mạch đơn lên mạch kép (treo bổ sung dây AC150 + phụ kiện)  + Cải tạo 1,5km đường dây 35kV sang vận hành 22kV: thay thế 01 MBA 35/0,4kV bằng 02MBA 22/0,4kV có công suất tương đương (điều chuyển nội bộ) + chuyển nấc 01 MBA 35(22)/0,4kV sang vận hành cấp điện áp 22kV + Thay mới 01 MBA 35/0,4kV bằng 01 MBA 22/0,4kV có công suất tương đương + thay mới các bộ CSV 22kV, dây chảy FCO, ống chì.
+ Quy mô DA3: 

* Xây dựng mới: 4,0km đường dây cáp ngầm 24kV mạch kép (AL3x400) + 0,6km đường cáp ngầm 24kV mạch đơn (AL/XLPE3x240) + 07 tủ RMU 24kV.

* Cải tạo 3,5km đường dây 35kV sang vận hành 22kV: chuyển nấc 16 MBA 35(22)/0,4kV sang vận hành cấp điện áp 22kV + điều chuyển nội bộ 05 MBA 35(22)/0,4kV sang vận hành cấp điện áp 22kV +Thay mới 07 MBA 35/0,4kV bằng 07 MBA 22/0,4kV có công suất tương đương + thay mới 01 bộ TU 35/0,4kV bằng 01 bộ TU 22/0,4kV + thay mới các bộ CSV 22kV, dây chảy FCO, ống chì.

+ Quy mô DA4: 

* Xây dựng mới 0,6km đường cáp ngầm 22kV mạch kép (CU/XLPE 3x300); Cải tạo 1,0km đường dây 22kV từ mạch đơn lên mạch kép (treo dây AC185) + 1,1km đường dây 22kV mạch đơn (AC185).
+ Quy mô DA5: 

* Xây dựng mới 1,72km đường cáp ngầm 22kV (AL/XLPE3x400)  + 3km đường dây đường dây 22kV mạch đơn (dây AC150) + lắp mới 01 bộ Recloser 24kV + 01 bộ Router 4G/APN (kết nối tín hiệu từ Recloser về TTĐK và trung tâm giám sát giữ liệu của Tổng công ty).

* Cải tạo 4,3 km đường dây 22kV mạch đơn lên mạch kép (dây AC70 lên dây AC150) + 3,9km đường dây 22kV mạch đơn (dây AC70 dây AC150)
+ Quy mô DA6: 
* Xây dựng mới: 1,6km đường cáp ngầm 22kV (Al/XLPE3x400)  + 4,5km đường dây đường dây 22kV mạch đơn (dây AC150) + lắp mới 01 tủ xuất tuyến 24kV-630A-25kA/1s (tại TBA 110kV Tiền Hải) + lắp mới 01 bộ Recloser 24kV + 01 bộ Router 4G/APN (kết nối tín hiệu từ Recloser về TTĐK và trung tâm giám sát giữ liệu của Tổng công ty).

* Cải tạo 2,0 km đường dây 22kV mạch đơn lên mạch kép (1 mạch dây AC150, 1 mạch tháo lắp lại dây AC150) + cải tạo 0,8km đường dây 22kV mạch đơn (dây AC70 dây AC150).

+ Quy mô DA7: 

* Xây dựng mới 4,6km đường cáp ngầm 24kV mạch đơn (AL3x400) + lắp mới 06 tủ RMU 24kV.

* Cải tạo: 2,0km đường dây trên không 35kV mạch đơn lên mạch kép (1 mạch ĐZ 35kV, 1 mạch ĐZ 22kV, dây AC150) + 2,3km đường dây 22kV mạch đơn (dây AC70 lên AC150) + cải tạo chuyển lưới các nhánh Quảng Châu, Hoàng Hanh, Giếng Nước lộ 372 E28.7 (Hưng Yên) sang lưới điện 22kV: chuyển nấc 30 MBA 35(22)/0,4kV sang vận hành cấp điện áp 22kV + thay 08MBA 35/0,4kV bằng 08 MBA có công suất tương đương (điều chuyển nội bộ) + thay mới 29MBA 22/0,4kV có công suất tương đương + thay mới 07 bộ TU

I.2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu.
Chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu đem lại hiệu quả sau đầu tư của dự án.

II. Phạm vi công việc:
II.1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện.

- Nhà thầu thực hiện công việc trong phạm vị theo quy mô dự kiến như trên các nội dung sau: 

+ Thực hiện khảo sát, địa hình, thu thập thông tin liên quan ... theo quy định. 

+ Lập nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế.

+ Lập phương án kỹ thuật khảo sát công trình.

+ Lập báo cáo khảo sát xây dựng.

+ Thảo thuận mặt bằng, hướng tuyến, vị trí xây dựng với các bên liên quan.

+ Lập BCKTKT với quy mô như trên.

+ Trình duyệt và bảo vệ với cấp có thẩm quyền.

- Nguồn vốn thực hiện: Vốn khấu hao cơ bản của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Đại diện chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hưng Yên – CN Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Tiến độ thực hiện: 60 ngày.

II.2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

1. Yêu cầu quy định chung về khảo sát 

- Việc khảo sát phải tuân thủ theo Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam V/v ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Trường hợp những nội dung công việc chưa được đề cập trong qui định này thì thực hiện theo qui định tại các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam như Luật, Nghị định, Quyết định, Thông tư…và các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn liên quan.

2. Lập nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng

- Nhà thầu khảo sát lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng, các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng được áp dụng và trình chủ đầu tư phê duyệt.

- Nội dung của nhiệm vụ khảo sát tuân thủ theo điều 30, chương III của nghị định 175/2024/NĐ-CP, ngày 30/12/2024.

- Nội dung của phương án kỹ thuật khảo sát tuân thủ theo điều 31, chương III của nghị định 175/2024/NĐ-CP, ngày 30/12/2024.

3. Lập báo cáo khảo sát xây dựng

Nội dung của Báo cáo khảo sát xây dựng tuân thủ theo điều 33, chương III của nghị định 175/2024/NĐ-CP, ngày 30/12/2024.

4. Lập hồ sơ BCKTKT
- Các thoả thuận hướng tuyến, mặt bằng với các bên có liên quan, khối lượng công việc và sản phẩm của hợp đồng tư vấn phải phù hợp với các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến dự án, chủ trương đầu tư, hồ sơ mời thầu, các biên bản đàm phán hợp đồng.

- Nội dung của Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng tuân thủ theo quy định tại Điều 55 của Luật Xây dựng năm 2014.

- Hồ sơ phải tuân thủ theo Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam V/v ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Hồ sơ BCKTKT phải bảo đảm thể hiện được đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng, đảm bảo đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình.

II. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Tháng 01/2026
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
1. Nhà thầu báo cáo định kỳ theo lịch như sau:

- Báo cáo hàng tuần, hàng tháng qua nhóm zalo công việc, hoặc bằng văn bản khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Nội dung báo cáo phải thể hiện rõ tiến độ, khối lượng công việc đã thực hiện của nhà thầu, các vướng mắc, tồn tại cần xử lý, các đề xuất, kiến nghị với Chủ đầu tư.

2. Nhà thầu báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư, hoặc các vấn đề nảy sinh cần có sự thống nhất giữa các bên trong quá trình thực hiện.

Nội dung báo cáo: Theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

3. Nhà thầu phải nộp Hồ sơ cho Chủ đầu tư để tổ chức nghiệm thu, thẩm tra phê duyệt bao gồm:

- Nhiệm vụ khảo sát xây dựng; Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng; Báo cáo khảo sát xây dựng; Nhiệm vụ thiết kế xây dựng.
- Các văn bản thoả thuận, quyết định phê duyệt của các cơ quan ban ngành, cấp có thẩm quyền liên quan đến thỏa thuận hướng tuyến.

- Hồ sơ BCKTKT;

- Hồ sơ thanh, quyết toán theo hợp đồng.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kề từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Yêu cầu về kinh nghiệm và nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí: Theo Mục 2, chương III, Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp điều kiện làm việc, cán bộ hỗ trợ của bên mời thầu và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình

