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“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Khái quát về dự án:	
1.1. Tên các dự án:  
1. Bổ sung xuất tuyến nâng cao chất lượng lưới điện hạ áp khu vực 1 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý năm 2025
- Căn cứ Quyết định số 2284/QĐ-EVN NPC ngày 18/10/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực Miền Bắc Về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2025 cho Công ty Điện lực Nghệ An;
- Căn cứ quyết định số 196/QĐ-PCNA ngày 16/1/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt Dự án; 
- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Quỳnh Lưu, Quỳnh Văn, Quỳnh Anh, Quỳnh Phú, Quỳnh Sơn, tỉnh Nghệ An.
- Quy mô đầu tư:
[bookmark: _Hlk218842107][bookmark: _Hlk204785087]+ Xây dựng mới 2,013km đường dây hạ thế.
+ Bổ sung, nâng cấp cải tạo 62,899km tuyến đường dây hạ thế. 
1. Bổ sung xuất tuyến nâng cao chất lượng lưới điện hạ áp khu vực 1 do Đội QLĐLKV Nghĩa Đàn - Thái Hòa quản lý năm 2025
- Căn cứ Quyết định số 2284/QĐ-EVN NPC ngày 18/10/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực Miền Bắc Về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2025 cho Công ty Điện lực Nghệ An;
	-Căn cứ quyết định số 113/QĐ-PCNA ngày 13/1/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt Dự án; 
- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Nghĩa Đàn, xã Nghĩa Thọ, xã Nghĩa Mai, xã Nghĩa Hưng, xã Nghĩa Khánh, xã Nghĩa Lộc, xã Đông Hiếu, Phường Thái Hòa, phường Tây Hiếu, xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An.
- Quy mô đầu tư:
+ Xây dựng mới 5,211km tuyến đường dây hạ thế.
+ Cải tạo 46,128km tuyến đường dây hạ thế. 
3. Bổ sung xuất tuyến nâng cao chất lượng lưới điện hạ áp do các Đội QLĐLKV Đô Lương và Nam Đàn quản lý năm 2025
- Căn cứ Quyết định số 2284/QĐ-EVN NPC ngày 18/10/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực Miền Bắc Về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2025 cho Công ty Điện lực Nghệ An;
	-Căn cứ quyết định số 315/QĐ-PCNA ngày 26/1/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt Dự án; 
- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đô Lương, xã Bạch Ngọc, xã Văn Hiến, xã Bạch Hà, xã Thuần Trung, xã Lương Sơn, xã Vạn An, xã Nam Đàn, xã Đại Huệ, xã Thiên Nhẫn, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
- Quy mô đầu tư:
     + Xây dựng mới 6,145km tuyến đường dây hạ thế.
     + Cải tạo 43,435km tuyến đường dây hạ thế.
4. Bổ sung xuất tuyến nâng cao chất lượng lưới điện hạ áp do Đội QLĐLKV Yên Thành quản lý năm 2025
- Căn cứ Quyết định số 2284/QĐ-EVN NPC ngày 18/10/2025 của Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực Miền Bắc Về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung năm 2025 cho Công ty Điện lực Nghệ An;
	-Căn cứ quyết định số 371/QĐ-PCNA ngày 28/1/2026 của Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt Dự án; 
- Địa điểm thực hiện dự án: Xã Yên Thành, xã Quan Thành, xã Minh Hợp, xã Vân Tụ, xã Vân Du, xã Quang Đồng, xã Giai Lạc, xã Bình Minh, xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An.
- Quy mô đầu tư:
+ Xây dựng mới 6,069km tuyến đường dây hạ thế.
+ Cải tạo 37,421km tuyến đường dây hạ thế.
1.3. Nguồn vốn: Vay KHCB và tín dụng thương mại của EVN.;.
2. Khái quát về gói thầu:
2.1. Tên gói thầu: Tư vấn Giám sát Thi công xây dựng dự án đợt 12 năm 2025
2.2. Nội dung công việc của gói thầu: Giám sát Thi công xây dựng dự án 
2.3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
II. Phạm vi công việc:
Nội dung công việc:
a) Thực hiện giám sát công tác thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc các dự án 
	1
	Bổ sung xuất tuyến nâng cao chất lượng lưới điện hạ áp khu vực 1 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý năm 2025

	2
	Bổ sung xuất tuyến nâng cao chất lượng lưới điện hạ áp do Đội QLĐLKV Yên Thành quản lý năm 2025

	3
	Bổ sung xuất tuyến nâng cao chất lượng lưới điện hạ áp khu vực 1 do Đội QLĐLKV Nghĩa Đàn - Thái Hòa quản lý năm 2025

	4
	Bổ sung xuất tuyến nâng cao chất lượng lưới điện hạ áp do các Đội QLĐLKV Đô Lương và Nam Đàn quản lý năm 2025


c) Bảng tiên lượng mời thầu của gói Tư vấn giám sát:

	STT
	Mô tả công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Bổ sung xuất tuyến nâng cao chất lượng lưới điện hạ áp do Đội QLĐLKV Anh Sơn quản lý năm 2025
	Dự án
	01

	2
	Bổ sung xuất tuyến nâng cao chất lượng lưới điện hạ áp do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý năm 2025
	Dự án
	01

	3
	Bổ sung xuất tuyến nâng cao chất lượng lưới điện hạ áp khu vực 2 do Đội QLĐLKV Hưng Nguyên quản lý năm 2025
	Dự án
	01

	4
	Bổ sung xuất tuyến nâng cao chất lượng lưới điện hạ áp do các Đội QLĐLKV Đô Lương và Nam Đàn quản lý năm 2025
	Dự án
	01



	2. Phạm vi công việc của nhà thầu Tư vấn giám sát:
Nhà thầu thực hiện giám sát công tác lắp đặt thiết bị, thi công xây lắp công trình để hoàn thành đóng điện các hạng mục theo quy mô của gói thầu “Tư vấn giám sát”.
a- Tổ chức quản lý điều phối:
- Xác lập cam kết và trách nhiệm của nhà thầu với chủ đầu tư, thiết lập chính sách chất lượng, an toàn và môi trường cho dự án.
- Xác lập các nguyên tắc chất lượng và xác lập trách nhiệm và quyền hạn của các bên liên quan.
- Xác lập các nguyên tắc tổ chức trong phạm vị hoạt động của dự án.
- Hoạch định việc trao đổi thông tin.
- Hoạch định hệ thống tài liệu, hồ sơ, các quy trình quy phạm.
- Chuẩn bị và viết biên bản các cuộc họp điều phối, ghi nhận thông tin.
- Chuẩn bị hoặc thu thập các tài liệu cần thiết và cùng tham gia các cuộc họp, ra quyết định, nhắc nhở kiểm điểm các nhà thầu cũng như đề ra các chế tài cần thiết để răn đe.
b- Hoạch định dự án:
- Quản lý các nhà thầu.
- Hoạch định việc quản lý vật tư, bảo vệ tài sản, an toàn công trường.
- Quản lý các thay đổi bao gồm cả thay đổi về thiết kế.
- Hoạch định kế hoạch kiểm tra, đánh giá theo các giai đoạn của dự án. Xác lập các tiêu chí cơ bản để đánh giá chất lượng của từng giai đoạn.
- Hoạch định kênh tiếp nhận thông tin, phản hồi, khiếu nại… phương thức giải quyết xung đột.
c- Quản lý hợp đồng:
- Quản lý các yếu tố thay đổi trong phạm vi hợp đồng.
- Quản lý các yếu tố bất khả kháng.
- Quản lý các công việc thực hiện không có hợp đồng.
- Quản lý hợp đồng từ lúc phát hành cho đến khi thanh lý.
- Giám sát việc thực hiện thanh toán cho nhà thầu, đảm bảo nhà thầu thực hiện đúng nghĩa vụ về phạm vi, kế hoạch và chất lượng.
- Hỗ trợ chủ đầu tư giải quyết những tranh cãi của hợp đồng, luôn thực hiện một cách trung lập giữa chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình thi công nhằm đảm bảo các bên phải thực hiện một cách triệt để về điều khoản hợp đồng.
- Kiểm tra sự hợp lý trong các đề nghị thanh toán giữa kỳ, các hạng mục phát sinh và tiến độ thanh toán liên quan đến thời hạn của nhà thầu thông qua giám sát xây dựng.
d- Quản lý chất lượng:
Căn cứ vào kế hoạch chất lượng, kế hoạch an toàn, môi trường đã được hoạch định về chi tiết gồm:
- Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình bao gồm:
+ Phát hành quy trình quản lý chất lượng của dự án, kiểm tra quy trình chất lượng của nhà thầu, nghiệm thu hệ thống chất lượng của nhà thầu.
+ Kiểm tra khối lượng đảm bảo đúng theo yêu cầu thi công xây dựng lắp đặt thiết bị kỹ thuật và các hạng mục công trình.
+  Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo qui định của pháp luật.
+  Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm:
Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình đưa vào công trường;
Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;
Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình; 
Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.  
+ Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu thi công; Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát hoặc biên bản kiểm tra theo quy định.
+ Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế để điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh (thông qua chủ đầu tư).
+ Tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng.
+ Phối hợp với các bên liên quan giải quyết các vướng mắc phát sinh trong thi công xây dựng công trình.
+ Kiểm soát các phát sinh, sự thay đổi.
- Tổ chức nghiệm thu bàn giao công trình:
+ Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình và hoàn thành công trình xây dựng.
+ Kiểm soát hệ thống nghiệm thu nội bộ của các nhà thầu.
e- Quản lý tiến độ:
- Xác định danh sách chính vật liệu và thiết bị.
- Xem xét thường xuyên và cập nhật tiến độ tổng thể của đơn vị thi công lập, ghi chú bất kỳ những bên liên quan nào làm chậm tiến độ và báo cáo chủ đầu tư.
- Việc quản lý phát sinh, chế độ phạt hợp đồng, nhà thầu không đủ năng lực…
- Mức độ cần thiết có sự can thiệp và hỗ trợ của chủ đầu tư.
- Kiểm soát thi công xây dựng:
+ Làm rõ các yêu cầu hậu cần, cung ứng cho việc thi công.
+ Chuẩn bị và cập nhật kế hoạch kiểm tra mốc thời hạn và cập nhật tiến độ thi công tổng thể của dự án.
+ Kiểm tra tổng thể các hoạt động xây dựng, đề xuất và thống nhất các biện pháp kiểm soát.
+ Xác định những trì hoãn có thể xảy ra và đề xuất khắc phục.
- Báo cáo tiến độ với chủ đầu tư.
f- Quản lý an toàn lao động:
- Xem xét kế hoạch an toàn của nhà thầu, kiểm tra tổ chức an toàn của nhà thầu.
- Tất cả các công việc phải được đánh giá rủi ro.
- Báo cáo chủ đầu tư trong việc lao động không đảm bảo an toàn gây huy hiểm đến tỉnh mạng cho người lao động và nhưng người xung quanh để đình chỉ thi công (nếu có).
- Chế độ báo cáo rủi ro, tai nạn.
- Chế độ báo cáo việc đánh giá sự tuân thủ.
- Các phương án đối phó các tình huống khẩn cấp.
+ Kiểm tra nhà thầu xây dựng đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.
g- Quản lý rủi ro:
- Nhận dạng rủi ro.
-  Đánh giá rủi ro.
- Giải quyết, sử lý rủi ro.
- Kiểm soát rủi ro: Trong quản lý rủi ro cần lưu ý sự thay đổi do thiết kế và các ảnh hưởng đến công trình.
h- Tiến độ công việc và nhân sự:
- Thực hiện đánh giá tiến độ và báo cáo hàng tuần.
- Kiểm soát tiến độ thi công theo bảng đăng ký tiến độ thi công của nhà thầu nếu không đạt tiến độ phải báo cáo chủ đầu tư để có phương án xử lý.
- Xem xét tiến độ thi công của nhà thầu và cập nhật tiến độ thi công của tổng thể dự án.
- Kiểm soát tiến trình thi công và mua sắm, xác định những trì hoãn có thể xảy ra và đề xuất khắc phục.
- Cập nhật định kỳ phân tích rủi ro và kiểm soát ngăn chặn những sự việc có khả năng ảnh hưởng đến tiến độ.
- Kiểm tra thường xuyên việc bố trí nhân lực của nhà thầu đúng năng lực và kinh nghiệm theo hợp đồng và theo quy định của pháp luật.
k- Báo cáo:
- Lập và đề trình đến chủ đầu tư báo cáo tháng thể hiện rõ những điểm nổi bật của quá trình thi công, cập nhật tiến độ tổng thể của dự án, những vấn đề liên quan, ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.
- Tiến độ thực hiện gói thầu kể từ khi hợp đồng có hiệu lực, biện pháp và phương án giảm tiến độ, bù tiến độ nếu có.
- Họp giao ban tuần, quý, tháng. Bàn bạc đưa ra giải pháp.
l- Phạm vi công việc của nhà thầu Tư vấn giám sát trong từng giai đoạn của dự án:
- Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ bản vẽ kỹ thuật với thiết kế kỹ thuật, TKBVTC được phê duyệt và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành được áp dụng trong thiết kế cho công trình.
- Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định của pháp luật, lệnh khởi công, tim mốc tọa độ, …. 
- Kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường của công trình.
- Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng.
- Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng đưa vào công trường.
- Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.
- Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình.
- Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.  
- Kiểm tra, giám sát hệ thống trắc đạc cho công trình như: tọa độ, cao độ, lưới khống chế, hệ thống quan trắc…
- Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu lắp đặt thiết bị thực hiện theo yêu cầu của thiết kế bao gồm:
+ Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với vật tư, thiết bị, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm …
+ Trường hợp nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật tư thiết bị, vật liệu, lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp thiết bị thực hiện thì tư vấn giám sat báo cáo chủ đầu tư để tiến hành thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư thiết bị, vật liệu lắp đặt trong công trình xây dựng.
- Kiểm tra giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình:
+ Tổ chức các cuộc họp trước khi thi công và kiểm tra tập kết vật tư thiết bị của nhà thầu.
+ Kiểm tra biện pháp thi công.
+ Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát của chủ đầu tư hoặc biên bản kiểm tra theo quy định.
+ Nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng).
+ Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây dựng.
+ Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết bị để đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh.
+ Tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình khi có  nghi ngờ về chất lượng hoặc theo các văn bản pháp luật quy định.
+ Phối hợp các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng.
+ Xác nhận bản vẽ hoàn công.
- Đưa công trình vào sử dụng:
+ Chuẩn bị sổ sách kế toán cuối cùng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về tính chính xác, hợp lý của khối lượng và giá trị thanh toán.
+ Kiểm tra việc tổ chức quy trình vận hành chạy thử của nhà thầu.
+ Kiểm tra việc hoàn thành các tồn tại.
+ Giám sát giai đoạn hoàn thành sau cùng và bàn giao bản vẽ hoàn công, hồ sơ pháp lý và sổ tay vận hành (nếu có), bảo hành công trình.
+ Xác nhận thanh quyết toán cho nhà thầu.
+ Lập báo cáo sau cùng cho dự án.
- Các lưu ý khác: 
Thực hiện việc giám sát thi công xây dựng ngay từ khi khởi công công trình và thường xuyên liên tục trong quá trình thi công. Theo dõi, kiểm tra về khối lượng thi công, chất lượng sản phẩm của từng hạng mục và toàn bộ công trình theo quy định quản lý chất lượng hiện hành và tiêu chuẩn áp dụng trong thiết kế được duyệt; tiến độ thực hiện, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình.
Đối với công tác giám sát thi công xây dựng công trình, chất lượng và yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ các quy định của luật xây dựng và các thành phần có liên quan theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
Thực hiện báo cáo tiến độ thi công trên hiện trường bằng file mềm cho chuyên viên theo dõi trực tiếp dự án trước 16h30’ ngày thứ 5 hàng tuần
Cập nhật và ký số điện tử các biên bản nghiệm thu, nhật ký thi công trên phần mềm Quản lý quản lý đầu tư xây dựng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Imis 2) hằng ngày.
Hằng ngày cập nhật hình ảnh thi công lên phần mềm “Hệ thống giám sát đầu tư xây dựng” của Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo văn bản hướng dẫn: Văn bản số 2633/EVN NPC-ĐT ngày 03/7/2018 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Quản lý, giám sát chất lượng công trình bằng hình ảnh trên phần mềm QL ĐTXD; Văn bản số 1480/PCNA-BDA ngày 30/7/2018 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc Thực hiện chụp ảnh hiện trường các công trình đầu tư xây dựng để cập nhật phần mềm QL ĐTXD
3. Thời gian bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: 
Ngay sau khi bàn giao mặt bằng tuyến thi công công trình.
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Trong thời gian thực hiện hợp đông, nhà thầu phải báo cáo chủ đầu tư về tiến độ và thời gian thực hiện các công việc theo tuần.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí : Theo yêu cầu của E-HSMT.
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