

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO LẬP E-HSMT
Các gói thầu cung cấp MBA phụ tải (đấu thầu lại)
Chương trình: Mua sắm tập trung VTTB phục vụ nhu cầu ĐTXD đợt 1 năm 2025

Kính gửi: Tổng giám đốc Tổng Công ty

I. Thông tin cơ bản

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:

- Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện lực miền Trung.
- Bên mời thầu: Tổng Công ty Điện lực miền Trung.
- Tên chương trình: Mua sắm tập trung VTTB phục vụ nhu cầu ĐTXD đợt 1 năm 2025.
- Tên, giá gói thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)
1	25MBAT-G01: Cung cấp MBA 1P, 3P đến 250kVA	27.655.319.900
2	25MBAT-G02: Cung cấp MBA 160kVA khu vực Duyên Hải	41.821.675.800
3	25MBAT-G03: Cung cấp MBA 160kVA khu vực Tây Nguyên	43.121.771.700
4	25MBAT-G04: Cung cấp MBA 250kVA khu vực Bắc miền Trung	45.363.596.400
5	25MBAT-G05: Cung cấp MBA 250kVA cho Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định	41.967.934.800
6	25MBAT-G06: Cung cấp MBA 250kVA cho Phú Yên và khu vực Tây Nguyên	42.008.387.200
7	25MBAT-G07: Cung cấp MBA 400kVA trở lên khu vực Bắc miền Trung	51.689.286.200
8	25MBAT-G08: Cung cấp MBA 400kVA trở lên khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên	40.716.801.500
9	25MBAT-G09: Cung cấp MBA cho Gia Lai	38.525.427.100
	Tổng giá gói thầu	372.870.200.600

- Số KHLCNT: PL2500028328.

2. Tổ chuyên gia:

- a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Tổng Công ty Điện lực miền Trung thành lập theo Quyết định số 7293/QĐ-EVNCP ngày 04/11/2024 đã thực hiện lập E-HSMT các gói thầu cung cấp MBA phụ tải (đầu thầu lại) thuộc chương trình Mua sắm tập trung VTTB phục vụ nhu cầu đợt 1 năm 2025.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Lê Hữu Danh	Phó TGD – Tổ trưởng	Tổ trưởng
2	Hồ Khắc Hữu Phước	TB Vật tư – Tổ phó	Tổ phó
3	Võ Khắc Hoàng	PTB Kỹ thuật – Thành viên	Nhóm Kỹ thuật
4	Lê Hoài Vũ	CV Ban Kỹ thuật – Thành viên	Nhóm Kỹ thuật
5	Lê Phú Sỹ	CV Ban Kỹ thuật – Thành viên	Nhóm Kỹ thuật
6	Lê Thị Ngọc Anh	CV Ban Vật tư – Thành viên	Nhóm Thương mại, Tài chính, Pháp lý
7	Hồ Thị Bích	CV Ban TCKT – Thành viên	Nhóm Thương mại, Tài chính, Pháp lý
8	Huỳnh Quảng	CV Ban Pháp chế – Thành viên	Nhóm Thương mại, Tài chính, Pháp lý
9	Phan Công Linh	CV Văn phòng, Thư ký PTGD – Thành viên	Thư ký tổng hợp
10	Trần Đình Thạnh	CV Ban Vật tư – Thành viên	Thư ký tổng hợp

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia: như bảng phân công nhiệm vụ đính kèm.

II. Nội dung E-HSMT

1. Nội dung của E-HSMT:

Theo E-HSMT mẫu (ban hành theo QĐ số 4997/QĐ-EVNCP ngày 26/7/2024), theo E-HSMT mua sắm MBA phát hành gần nhất (phát hành theo quyết định số 809/QĐ-HĐTV ngày 27/11/2024) và cập nhật các thay đổi theo Thông tư số 22/2022/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024.

1.1 Các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của Nhà thầu:

a) Hợp đồng tương tự (HĐTT):

- Số lượng HĐTT: 01, trong khoảng thời gian từ 01/01/2021 đến thời điểm đóng thầu.

- Tính chất HĐTT: Hợp đồng có cung cấp VTTB có mã HS 85.04 (Mã HS căn cứ theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính).

- Giá trị HĐTT: $\sim \geq 50\%$ giá gói thầu (GGT).

b) Doanh thu bình quân: $\geq 1,5$ lần GGT chưa VAT.

c) Bảo đảm dự thầu: $\sim 2,5\%$ GGT.

1.2 Các yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của Nhà sản xuất:

a) Doanh thu bình quân: $\sim \geq 1,5$ lần GGT chưa VAT.

b) Công suất thiết kế hoặc Sản lượng trung bình một tháng trong vòng 5 năm gần nhất so với thời điểm đóng thầu đạt tối thiểu: $K \times \text{Số lượng} \times 30 / \text{Thời gian giao hàng}$.

Trong đó:

- $K=1$ (mua sắm tập trung $K=1$)

- Số lượng: số lượng MBA hoặc số lượng kVA theo phạm vi cung cấp của gói thầu.

- Thời gian giao hàng: 90 ngày.

c) Bảo đảm dự thầu: $\sim 2,5\%$ GGT.

1.3 Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật:

Theo E-HSMT mua sắm MBA phát hành gần nhất (phát hành theo quyết định số 809/QĐ-HĐTV ngày 27/11/2024).

1.4. Tiêu chuẩn VTTB mua sắm:

MBA lõi silic theo TCCS 01:2023/EVN ban hành theo QĐ số 96/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

MBA lõi amorphous theo TCCS 10:2021/EVN ban hành theo QĐ số 107/QĐ-EVN ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

1.5. So sánh E-HSMT với E-HSMT lần LCNT gần nhất:

Điểm khác của E-HSMT lần này (đấu thầu lại) so với lần đấu thầu ban đầu (phát hành E-HSMT ngày 27/11/2024): Do một số nhà thầu chưa có biên bản thử nghiệm ngắn mạch (do hiệp hội STL phát hành) cho MBA có cấp điện áp phía sơ cấp 35kV (đấu thầu lần đầu, MBA có 02 cấp điện áp 35(22)/0,4kV thuộc phạm vi cung cấp ở 6/9 gói thầu) nên các nhà thầu này không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT ở bước đánh giá về kỹ thuật.

Vì vậy trong đợt đấu thầu lại lần này, đưa các MBA có 02 cấp điện áp 35(22)/0,4kV vào cùng 01 gói thầu- gói thầu 25MBAT-G01; nhằm tăng khả năng tham dự của các nhà thầu ở các gói thầu.

1.6. Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu E-HSMT:

- ✓ Công ty cổ phần Sản xuất Thiết bị điện Hà Nội;
- ✓ Công ty cổ phần Chế tạo thiết bị điện Việt Nam;
- ✓ Công ty cổ phần Thiết bị điện;
- ✓ Công ty cổ phần Thiết bị điện MBT;
- ✓ Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức;
- ✓ Công ty TNHH Thiết bị điện Shihlin Việt Nam;
- ✓ Công ty cổ phần Máy biến thế Việt Nam;

- ✓ Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả;
- ✓ Công ty cổ phần Sản xuất biến thế HBT Việt Nam.

Đính kèm các E-HSMT

2. Ý kiến bảo lưu của thành viên tổ chuyên gia: không.

III. Kết luận và kiến nghị:

Tổ chuyên gia thống nhất nội dung E-HSMT các gói thầu cung cấp MBA (đấu thầu lại) thuộc chương trình Mua sắm tập trung VTTB phục vụ nhu cầu ĐTXD đợt 1 năm 2025 và kiến nghị bên mời thầu trình chủ đầu tư xem xét, phê duyệt các E-HSMT nêu trên.

Báo cáo này được lập bởi:

CÁC THÀNH VIÊN
(đã ký ở trang sau)

TỔ CHUYÊN GIA ĐẤU THẦU
TỔ TRƯỞNG

Phụ lục chữ ký các thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu
Các gói thầu cung cấp MBA phụ tải (đấu thầu lại)
Chương trình: Mua sắm tập trung VTTB phục vụ nhu cầu ĐTXD đợt 1 năm
2025

Hồ Khắc Hữu Phước



Võ Khắc Hoàng



Phan Công Linh



Lê Hoài Vũ



Lê Phú Sỹ



Trần Đình Thành



Lê Thị Ngọc Anh



Hồ Thị Bích



Huỳnh Quảng

