

CÔNG TY TNHH MTV
XÂY DỰNG BÁCH BÌNH
TỔ CHUYÊN GIA

Phụ lục 1A
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Điền, ngày 13 tháng 03 năm 2025

Số: 02/BC-TCG

BÁO CÁO LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU, E-HSMT¹

Gói thầu số 02: Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công: Quản lý, bảo trì hệ thống đường kiệt thuộc địa bàn quận Phú Xuân quản lý từ 01/04/2025 đến 31/03/2026

Kính gửi: **Trung tâm Quản lý và Khai thác Hạ tầng kỹ thuật Quận Phú Xuân**

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: *Trung tâm Quản lý và Khai thác Hạ tầng kỹ thuật Quận Phú Xuân*

- Bên mời thầu: *Công ty TNHH MTV Xây dựng Bách Bình*

- Tên dự án/dự toán mua sắm: *Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công: Quản lý, bảo trì hệ thống đường kiệt thuộc địa bàn quận Phú Xuân quản lý từ 01/04/2025 đến 31/03/2026;*

- Tên gói thầu: *Gói thầu số 02: Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công: Quản lý, bảo trì hệ thống đường kiệt thuộc địa bàn quận Phú Xuân quản lý từ 01/04/2025 đến 31/03/2026;*

- Số KHLCNT: PL2500043497. *Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công: Quản lý, bảo trì hệ thống đường kiệt thuộc địa bàn quận Phú Xuân quản lý từ 01/04/2025 đến 31/03/2026.*

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty TNHH MTV Xây dựng Bách Bình thành lập theo Quyết định số 03/QĐ-XDBB ngày 12/03/2025 để thực hiện lập HSMT, E-HSMT gói thầu Gói thầu số 02: Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công: Quản lý, bảo trì hệ thống đường kiệt thuộc địa bàn quận Phú Xuân quản lý từ 01/04/2025 đến 31/03/2026.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

*Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.*

Bảng số 01

¹ Đối với báo cáo lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm thì thay thế “hồ sơ mời thầu” bằng “hồ sơ mời quan tâm” hoặc “hồ sơ mời sơ tuyển” trong Mẫu này.

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
01	Phan Văn Hiệp	Tổ trưởng	Phụ trách chung, làm việc độc lập

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Cách thức làm việc của tổ chuyên gia là làm việc độc lập, phân công công việc, thời gian hoàn thành cụ thể. Trong quá trình làm việc ý kiến của Tổ trưởng là ý kiến cuối cùng và được bảo lưu (nếu có) phải được nêu trong Khoản 2; Mục IV báo cáo này.

- Tổ chuyên gia đấu thầu làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và có nhiệm vụ tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023; Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ; Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

1. Chuẩn bị đầy đủ E-HSMT và các điều kiện khác để phát hành E-Hồ sơ mời thầu.

2. Đánh giá E-Hồ sơ dự thầu theo đúng qui định và lập văn bản trình Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

3. Bảo mật hồ sơ, tài liệu.

4. Thời gian thực hiện nhiệm vụ của tổ chuyên gia đấu thầu bắt đầu từ khi lập E-Hồ sơ mời thầu đến khi có các Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

II. NỘI DUNG HSMT, E-HSMT

1. Nội dung của HSMT, E-HSMT

Mô tả tóm tắt

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-hồ sơ dự thầu

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

2. Ý kiến bảo lưu của thành viên tổ chuyên gia

Trường hợp có ý kiến bảo lưu thì cần nêu rõ các thông tin: nội dung HSMT, E-HSMT, ý kiến bảo lưu, lý do và đề nghị thành viên có ý kiến bảo lưu ký tên theo bảng dưới đây: Không.

Stt	Nội dung HSMT E-HSMT	Ý kiến bảo lưu	Lý do	Ký tên

--	--	--	--	--

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 02: Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công: Quản lý, bảo trì hệ thống đường kiệt thuộc địa bàn quận Phú Xuân quản lý từ 01/04/2025 đến 31/03/2026 đã được lập phù hợp với kế hoạch đấu thầu được phê duyệt, tuân thủ các quy định của Pháp luật về đấu thầu và Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, đủ điều kiện để triển khai các bước tiếp theo.

Báo cáo này được lập bởi:

Ông. Phan Văn Hiệp;

TỔ CHUYÊN GIA
Tổ viên



Phan Văn Hiệp