

Số: 03/BC-QLDA

Phong Điền, ngày 02 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO LẬP E-HSMT

Gói thầu số 06 (toàn bộ phần chi phí xây dựng) thuộc công trình
Nâng cấp đường liên xã Phong An - Phong Xuân đoạn qua thôn Cổ Xuân

Kính gửi: UBND xã Phong Xuân.

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án

- Chủ đầu tư: UBND xã Phong Xuân.
- Bên mời thầu: UBND xã Phong Xuân.
- Tên dự án: Nâng cấp đường liên xã Phong An - Phong Xuân đoạn qua thôn Cổ Xuân.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 06 (toàn bộ phần thi công xây dựng)
- Mã số KHLCNT:

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Giám đốc Ban thành lập theo Quyết định số 61/QĐ-QLDA ngày 02/4/2025 để thực hiện lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu số 06 (toàn bộ phần chi phí xây dựng) thuộc công trình Nâng cấp đường liên xã Phong An - Phong Xuân đoạn qua thôn Cổ Xuân.

Căn cứ hợp đồng số 03/2025/HĐTV ngày 31/3/2025 giữa Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Phong Điền và UBND xã Phong Xuân về việc UBND xã Phong Xuân thuê Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Phong Điền lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu số 06 (toàn bộ phần chi phí xây dựng) thuộc công trình Nâng cấp đường liên xã Phong An - Phong Xuân đoạn qua thôn Cổ Xuân.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc
-----	-----------	-------------------------------------	---------------------

a) <i>Tổ chuyên gia</i>			
1	Trần Thị Hương Giang	Cán bộ bộ phận Kế hoạch; Tổ trưởng.	Đánh giá tính hợp lệ, đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của E-HSMT; Tổng hợp các ý kiến đánh giá trong tổ chuyên gia, chịu trách nhiệm nội dung báo cáo đánh giá E-HSMT.
b) <i>Thành viên</i>			
1	Trương Văn Hiếu	Cán bộ bộ phận Dự toán.	Có nhiệm vụ tư vấn cho Tổ chuyên gia đánh giá tài chính của E-HSMT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ trưởng lập HSMT không quá 05 ngày kể từ ngày có Quyết định thành lập tổ chuyên gia. Thời gian hoàn thành đánh giá E-HSMT không quá 25 ngày kể từ ngày mở thầu (không bao gồm thời gian làm rõ E-HSMT)

Tổ viên in ấn, sắp xếp E-HSMT theo từng tiêu chí đánh giá không quá ½ ngày kể từ lúc mở thầu trình tổ trưởng để tổ trưởng tiến hành đánh giá.

Nhà thầu có E-HSMT hợp lệ được xem xét, đánh giá tiếp về năng lực và kinh nghiệm.

Nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu được xem xét, đánh giá tiếp về kỹ thuật.

Nhà thầu đáp ứng về kỹ thuật được đánh giá về tài chính.

II. NỘI DUNG E-HSMT

1. Nội dung của E-HSMT

E- HSMT được đính kèm báo cáo này.



2. Ý kiến bảo lưu của thành viên tổ chuyên gia

Không có.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Đơn vị tư vấn thống nhất với nội dung mời thầu và kiến nghị bên mời thầu trình chủ đầu tư xem xét, phê duyệt E-HSMT.

Báo cáo này được lập bởi:

 Tổ trưởng: Trần Thị Hương Giang
 Tổ viên: Trương Văn Hiếu

