

## BÁO CÁO LẬP E-HSMT

**TV02: Tư vấn thẩm tra, giám sát quy hoạch thuộc nhiệm vụ Lập Quy hoạch  
đề điều hệ thống đê biển, đê cửa sông các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến  
Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050**

Kính gửi: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

### I. THÔNG TIN CƠ BẢN

#### 1. Giới thiệu chung về nhiệm vụ, gói thầu

- Chủ đầu tư: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.
- Bên mời thầu: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.
- Tên nhiệm vụ: Lập Quy hoạch đề điều hệ thống đê biển, đê cửa sông các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
- Tên gói thầu: TV02: Tư vấn thẩm tra, giám sát quy hoạch
- Số KHLCNT: PL2500129120 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ Lập Quy hoạch đề điều hệ thống đê biển, đê cửa sông các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

#### 2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Phạm Nguyễn thành lập theo Quyết định số 51/2025/QĐ-PN ngày 04/06/2025 để thực hiện lập E-HSMT và đánh giá E - HSĐT gói thầu tư vấn lập quy hoạch và gói thầu tư vấn thẩm tra, giám sát quy hoạch Thuộc nhiệm vụ Lập Quy hoạch đề điều hệ thống đê biển, đê cửa sông các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Căn cứ hợp đồng giữa Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai và Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Phạm Nguyễn về việc thực hiện Gói thầu

TV03: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn lập quy hoạch và

gói thầu tư vấn thẩm tra, giám sát quy hoạch Thuộc nhiệm vụ Lập Quy hoạch đề điều hệ thống đê biển, đê cửa sông các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

b) Thành phần tổ chuyên gia:

*Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.*

**Bảng số 01**

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Văn Hùng	Tổ trưởng	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT
2	Nguyễn Văn Thịnh	Tổ viên	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT
3	Trần Ngọc Phương	Tổ viên	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ tư vấn làm việc theo nhóm, lập E-HSMT được các thành viên trong tổ tư vấn thống nhất nội dung.

Các tiêu chí của E-HSMT là theo kết quả của đa số thành viên tham gia lập. Đối với trường hợp trong tổ chuyên gia có một thành viên có đánh giá khác biệt so với đa số thành viên còn lại thì có thể bảo lưu ý kiến của thành viên đó trong báo cáo.

Đính kèm theo báo cáo này: Bản chụp quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, bản chụp chứng chỉ về đấu thầu của từng thành viên.

## **II. NỘI DUNG E-HSMT**

### **1. Nội dung của E-HSMT**

E- HSMT được đính kèm báo cáo này.

### **2. Ý kiến bảo lưu của thành viên tổ chuyên gia: Không có**

## **III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

Tổ chuyên gia thống nhất các nội dung đã nêu trong E-HSMT đính kèm và kiến nghị bên mời thầu trình chủ đầu tư xem xét, phê duyệt E-HSMT Gói thầu: TV02: Tư vấn thẩm tra, giám sát quy hoạch Thuộc nhiệm vụ: Lập Quy hoạch đề điều hệ thống đê biển, đê cửa sông các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo E-HSMT mà tổ chuyên gia đã lập.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

1. Tổ trưởng: Nguyễn Văn Hùng



2. Tổ viên: Nguyễn Văn Thịnh



3. Tổ viên: Trần Ngọc Phương



**CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ  
XÂY DỰNG PHẠM NGUYỄN**

**Giám đốc**



**Phạm Thanh Minh**