

Số: 63/TTr-HB

*Điện Biên, ngày 27 tháng 6 năm 2026*

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: Sửa chữa Nhà thi đấu đa năng và các hạng mục phụ trợ**

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.

Công ty TNHH Khoáng sản Hoa Ban kính trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên xem xét, phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp và thiết bị dự án Sửa chữa Nhà thi đấu đa năng và các hạng mục phụ trợ với nội dung chính như sau:

### **I. Căn cứ pháp lý**

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 22/2024/TT-BKHĐT ngày 27/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 1100/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2025, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa Nhà thi đấu đa năng tỉnh Điện Biên và các hạng mục phụ trợ; Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2025 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa Nhà thi đấu đa năng tỉnh Điện Biên và các hạng mục phụ trợ;

Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 2406/2025/HĐ-TV ngày 24/6/2025 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và Công ty TNHH Khoáng sản Hoa Ban về việc thực hiện gói thầu: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Sửa chữa Nhà thi đấu đa năng và các hạng mục phụ trợ;

Căn cứ dự thảo E-HSMT gói thầu: Xây lắp và thiết bị dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu do tổ chuyên gia đấu thầu - Công ty TNHH Khoáng sản Hoa Ban lập.

### **2. Nội dung gói thầu**

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
- Giá gói thầu: 12.484.689.919 đồng
- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách địa phương được giao trong dự toán thu, chi hàng năm của tỉnh.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày trong Quý III năm 2025.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Quý III năm 2025.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu:
  - + Hình thức: Đấu thầu rộng rãi trong nước;
  - + Phương thức: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.
- Tùy chọn mua thêm (nếu có).

**3. Nội dung hồ sơ mời thầu:** Nội dung HSMT với nội dung chính như sau:

#### **Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU**

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

#### **Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

#### **Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Có dự thảo E-HSMT kèm theo)

#### **4. Kiến nghị**

Công ty TNHH Khoáng sản Hoa Ban kính trình Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch tỉnh Điện Biên xem xét, phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp và thiết bị dự án Sửa chữa Nhà thi đấu đa năng và các hạng mục phụ trợ theo các nội dung nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Công ty TNHH CN&TM Hồng Đức;
- Lưu: CT.

