

Số:

Hà Nội, ngày tháng năm

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 4 “Thi công cải tạo, cung cấp và lắp đặt thiết bị” thuộc dự án cải tạo và trang bị nội thất địa điểm làm việc Ban Định chế tài chính

**TỔNG GIÁM ĐỐC****NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ các Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 và Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quy định số 9827/QyĐ-BIDV ngày 31/12/2024 của Tổng Giám đốc quy định về trình tự và thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 16679/QĐ – BIDV ngày 02/07/2025 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án;

Căn cứ Báo cáo tổng hợp về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 4 của Ban Quản lý tài sản nội ngành;

Theo đề nghị của Ban Quản lý công trình tại Tờ trình số 662/TTr-VP ngày 03/07/2025 về việc trình phê duyệt E-HSMT gói thầu số 4 thuộc dự án.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 4 “Thi công cải tạo, cung cấp và lắp đặt thiết bị” thuộc dự án cải tạo và trang bị nội thất địa điểm làm việc Ban Định chế tài chính với nội dung như sau:

- Tên gói thầu: Thi công cải tạo, cung cấp và lắp đặt thiết bị.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Phương pháp đánh giá E-HSMT:
  - Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/không đạt.
  - Đánh giá về kỹ thuật: Đạt/không đạt.
  - Đánh giá về tài chính: Giá thấp nhất.
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày khởi công xây dựng công trình (Thời gian nêu trên được hiểu là thời gian thi công cải tạo, cung cấp và lắp đặt thiết bị,

*nghiệm thu hoàn thành bàn giao các công việc thuộc gói thầu kể từ ngày khởi công và chưa bao gồm thời gian thực hiện các nghĩa vụ khác như quyết toán, thanh lý Hợp đồng).*

8. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025.

9. Nguồn vốn: Vốn điều lệ và Chi phí của BIDV.

10. E-Hồ sơ mời thầu: Gồm các tệp tin (file) do Ban QLCT tổ chức lập và trình phê duyệt (kèm theo Tờ trình số 662/TTr-VP ngày 03/07/2025).

**Điều 2.** Giao Văn phòng và Ban quản lý công trình chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT đã được phê duyệt đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước và BIDV.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Giám đốc Ban Quản lý tài sản nội ngành, Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Quản lý công trình và Giám đốc các Ban có chức năng liên quan tại Trụ sở chính căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận (04 bản):**

- Như Điều 4;
- TGD, PTGD Lại Tiến Quân (để b/c);
- Ban QLTSNN;
- VP, Ban QLCT (để th/h);
- Lưu: VT.

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC  
GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ TÀI SẢN NỘI NGÀNH**

**Ngô Hồng Đạt**