

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BÁO CÁO**  
**ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU**

**GÓI THẦU SỐ 11**  
**Cung cấp và vận chuyển VTTB nhất thứ phần mở rộng TBA**  
**220kV Gia Lộc**

**DỰ ÁN**  
**Đường dây 220kv 500kV Hải Phòng - Gia Lộc**

**CHỦ ĐẦU TƯ**  
**TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA**  
**BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN BẮC**

*Hà Nội, tháng 8 năm 2025*

## MỤC LỤC

### Phần thứ nhất: Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu

#### I. Thông tin cơ bản

1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
2. Tổ chuyên gia xét thầu
3. Phương pháp đánh giá Hồ sơ dự thầu

#### II. Tóm tắt quá trình tổ chức đấu thầu

#### III. Kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu

1. Kết quả kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu
2. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm
3. Kết quả đánh giá về mặt kỹ thuật

#### IV. Kết luận và kiến nghị

#### V. Chữ ký xác nhận của các thành viên tổ chuyên gia xét thầu

Phụ lục I: Bảng tóm tắt quá trình tổ chức đấu thầu

Phụ lục II: Danh mục tài liệu đính kèm

### Phần thứ hai: Các văn bản đính kèm

#### Các từ viết tắt

|                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| -Kế hoạch lựa chọn nhà thầu                                         | : KHLCNT                 |
| -Hồ sơ mời thầu                                                     | : HSMT                   |
| -Hồ sơ dự thầu                                                      | : HSDT                   |
| -Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật                                          | : HSĐXKT                 |
| -Hồ sơ đề xuất về tài chính                                         | : HSĐXTC                 |
| -Tổ chuyên gia đấu thầu hoặc tổ chức, đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu | : Tổ chuyên gia đấu thầu |
| -Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia                              | : EVNNPT                 |
| -Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc                     | : NPMB                   |

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC  
CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN BẮC  
PHÒNG ĐẦU THẦU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2025*

### **BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT**

**Gói thầu số 11: Cung cấp và vận chuyển VTTB nhất thứ  
phần mở rộng TBA 220kV Gia Lộc**

**Dự án: Đường dây 200kV 500kV Hải Phòng - Gia Lộc**

Kính gửi: Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc

#### **I. THÔNG TIN CƠ BẢN**

##### **1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu**

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT);
- Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc – Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPMB);
- Tên dự án/dự toán mua sắm: Đường dây 220kV 500kV Hải Phòng - Gia Lộc;
- Tên gói thầu: Gói thầu số 11: Cung cấp và vận chuyển VTTB nhất thứ phần mở rộng TBA 220kV Gia Lộc;
- Số KHLCNT: PL2500166435 thời điểm đăng tải 03/7/2025;
- Số E-TBMT: Trang mua sắm công số IB2500308606-00 ngày 06/7/2025; BẢO ĐẦU THẦU số 126 ngày 08/7/2025; IB2500308606-01 ngày 20/7/2025;
- Các văn bản pháp lý liên quan được liệt kê và đính kèm (bản chụp) báo cáo này.

##### **2. Tổ chuyên gia**

###### **a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:**

Tổ chuyên gia đấu thầu được NPMB thành lập theo Quyết định số 5473/QĐ-NPMB ngày 5/7/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT của Gói thầu số 11 thuộc dự án Đường dây 220kV 500kV Hải Phòng - Gia Lộc.

###### **b) Thành phần tổ chuyên gia:**

Tổ chuyên gia đấu thầu có số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia tại **Bảng số 1**.

**Bảng số 01**

| Stt | Họ và tên        | Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia | Phân công công việc của các thành viên |
|-----|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 1   | Ông Đặng Hữu Hải | Phó trưởng phòng<br>Đầu thầu NPMB   | Tổ trưởng                              |

| Stt | Họ và tên               | Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia | Phân công công việc của các thành viên |
|-----|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 2   | Bà Phùng Thị Hương Thảo | Chuyên viên<br>Đầu thầu NPMB        | Tổ viên                                |
| 3   | Bà Huỳnh Thị Ngọc Anh   | Cán bộ PECC3                        | Tổ viên                                |

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Trong bước kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ của Hồ sơ đề xuất kỹ thuật toàn tổ chuyên gia cùng tham gia đánh giá. Sang bước đánh giá chi tiết tổ chuyên gia chia làm 2 nhóm; nhóm đánh giá kỹ thuật: bà Ngọc Anh, nhóm đánh giá năng lực và kinh nghiệm: Bà Thảo. Ông Hải phụ trách chung.

## II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

### 1. Biên bản mở thầu

| Số TBMT                      | IB2500259923                                                                                     |                   |                    |                                |                        |                       |                          |                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------|
| Tên gói thầu                 | Gói thầu số 11: Cung cấp và vận chuyển VTTB nhất thứ phần mở rộng TBA 220kV Gia Lộc              |                   |                    |                                |                        |                       |                          |                              |
| Bên mời thầu                 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN BẮC - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA |                   |                    |                                |                        |                       |                          |                              |
| Hình thức lựa chọn nhà thầu  | Đấu thầu rộng rãi                                                                                |                   |                    |                                |                        |                       |                          |                              |
| Loại hợp đồng                | Trọn gói                                                                                         |                   |                    |                                |                        |                       |                          |                              |
| Thời điểm hoàn thành mở thầu | 2025-07-31 10:35                                                                                 |                   |                    |                                |                        |                       |                          |                              |
| Số lượng nhà thầu            | 1                                                                                                |                   |                    |                                |                        |                       |                          |                              |
| STT                          | Tên nhà thầu                                                                                     | Giá dự thầu (VND) | Tỷ lệ giảm giá (%) | Giá dự thầu sau giảm giá (VND) | Hiệu lực E-HSDT (ngày) | Bảo đảm dự thầu (VND) | Hiệu lực của BDDT (ngày) | Thời gian thực hiện gói thầu |
| 1                            | Công ty CP Phát triển Kỹ thuật điện cao thế Systech                                              | 11.692.126.295    | -                  | 11.692.126.295                 | 150                    | 204.000.000           | 180                      | 150 ngày                     |

### 2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDXKT được tổng hợp theo Bảng số 02 dưới đây:

**Bảng số 02**

| Stt | Tên nhà thầu                                        | Kết luận<br>(Đạt, không đạt) |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | Công ty CP Phát triển Kỹ thuật điện cao thể Systech | Đạt                          |

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không.

### 3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây:

**Bảng số 03**

| Stt | Tên nhà thầu                                        | Kết luận<br>(Đạt, không đạt) |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | Công ty CP Phát triển Kỹ thuật điện cao thể Systech | Đạt                          |

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: Không.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): Không.

### 4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây:

**Bảng số 04**

| Stt | Tên nhà thầu                                        | Kết quả đánh giá | Ghi chú |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------|---------|
| 1   | Công ty CP Phát triển Kỹ thuật điện cao thể Systech | Không đạt        |         |

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)):

#### • E-HSMT:

- Mục 3 - Chương III - Đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật/ Tiến độ cung cấp hàng hóa quy định: “Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT”;

- Mục 6 – Chương III - Đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật/Các điều khoản thương mại, thời gian thực hiện hợp đồng: “Các điều khoản thương mại, thời gian thực hiện hợp đồng hợp lý, khả thi, phù hợp với yêu cầu về tiến độ giao hàng”;

- Mục V.1.1 - Chương V - Phạm vi, tiến độ giao hàng quy định “ngày giao hàng sớm nhất: 30 ngày; ngày giao hàng muộn nhất: 35 ngày”;

Mục V.1.3 - Biểu tiến độ cung cấp, quy định: 35 ngày cho Toàn bộ hàng hóa trong phạm vi cung cấp thuộc Gói thầu Số 11: Cung cấp và vận chuyển VTTB nhất thứ mở rộng TBA 220kV Gia Lộc.

- E-HSDT: Nhà thầu đề xuất thời gian giao hàng là 150 ngày.
  - Đánh giá của TCG: Thời gian giao hàng của nhà thầu đề xuất trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT về mặt tiến độ cung cấp hàng hóa (150 ngày > 35 ngày) như các quy định nêu trên. E-HSDT của nhà thầu Công ty CP Phát triển Kỹ thuật điện cao thế Systech không được xem xét, đánh giá tại các bước tiếp theo.
- c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tính đáp ứng về yêu cầu kỹ thuật của nhà thầu (nếu có): Không.

### 5. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 05** với các nội dung cơ bản như sau:

**Bảng số 05**

| STT | Nội dung                                    | Nhà thầu  |
|-----|---------------------------------------------|-----------|
|     |                                             | SYSTECH   |
| 1   | Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT     | Đạt       |
| 2   | Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm | Đạt       |
| 3   | Kết quả đánh giá về kỹ thuật                | Không đạt |

### III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: Không.

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của gói thầu số 11 thuộc Dự án, Tổ chuyên gia kiến nghị xử lý tình huống trong đấu thầu như sau:

Tổ chuyên gia nhận thấy, gói thầu số 11 chỉ có duy nhất 01 nhà thầu quan tâm và nộp E-HSDT. Tuy nhiên nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về tiến độ cung cấp hàng hóa theo quy định của E-HSMT (*tiến độ nhà thầu đề xuất là 150 ngày so với yêu cầu của HSMT là 35 ngày*). Điều này vi phạm một trong những điều khoản quan trọng của hồ sơ mời thầu, ảnh hưởng đến khả năng thực hiện hợp đồng và gây rủi ro cho Chủ

đầu tư đặc biệt đối với các gói thầu có tính chất gấp rút hoặc có yêu cầu về thời gian cụ thể. Đường dây 220kV 500kV Hải Phòng - Gia Lộc là một trong các dự án truyền tải điện trong điểm, có tính chất đặc biệt cấp bách, yêu cầu tiến độ thi công ở mức độ khẩn trương cao nhất từ trước tới nay. Việc nhà thầu không đáp ứng được tiến độ có thể ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án, gây chậm trễ, kéo dài thời gian thực hiện và có thể phát sinh thêm chi phí và đặc biệt có thể gây khó khăn cho Chủ đầu tư trong việc hoàn thành dự án.

Như vậy, Tổ chuyên gia kiến nghị hủy thầu và tổ chức đấu thầu lại cho gói thầu số 11 thuộc Dự án theo qui định tại Điểm a - Khoản 1 - Điều 17 Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

+ E-HSMT của gói thầu được đăng tải công khai trên Website: muasamcong.mpi.gov.vn - số IB2500308606-00 thời điểm đăng tải 06/7/2025; Báo Đấu thầu số 126 ngày 08/7/2025; Thông báo hiệu chỉnh E-HSMT số IB2500308606-01 ngày 20/7/2025; Đến thời điểm đóng thầu 09h00 ngày 31/7/2025 có 01 nhà thầu nộp E-HSDT.

+ Quá trình đánh giá E-HSDT tuân thủ các bước đánh giá tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm và kỹ thuật.

+ Như vậy, quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 11: Cung cấp và vận chuyển VTTB nhất thứ phần mở rộng TBA 220kV Gia Lộc thuộc dự án Đường dây 220kV 500kV Hải Phòng - Gia Lộc đảm bảo về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế và tuân thủ theo các qui định hiện hành của Luật Đấu Thầu;

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: **Không có.**

#### IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

- 1 Ông Đặng Hữu Hải 
- 2 Bà Bùi Phùng Thị Hương Thảo 
- 3 Bà Huỳnh Thị Ngọc Anh 