

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐIỆN TỬ

Gói thầu số : 51-ĐTRR-VCC-2025
Tên gói thầu : “Thi công xây dựng hạ tầng trạm BTS tại tỉnh HÀ TĨNH thuộc dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS cho thuê năm 2024_Đợt 3”
Chủ đầu tư : Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

TỪ NGỮ VIẾT TẮT

Luật đấu thầu	Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023
Nghị định 24/CP	Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
KHLCNT	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
E-HSMT	Hồ sơ mời thầu Điện tử
E-HSDT	Hồ sơ dự thầu Điện tử
Chủ đầu tư	Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel
Dự án	Đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS cho thuê năm 2024

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐIỆN TỬ

Gói thầu số 51-ĐTRR-VCC-2025 “Thi công xây dựng hạ tầng trạm BTS tại tỉnh HÀ TĨNH thuộc dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS cho thuê năm 2024 _Đợt 3” thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS cho thuê năm 2024

Kính gửi: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

I. THÔNG TIN CƠ BẢN**1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu**

- + Chủ đầu tư: Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel.
- + Bên mời thầu: Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel.
- + Tên Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS cho thuê năm 2024.
- + Tên gói thầu: Thi công xây dựng hạ tầng trạm BTS tại tỉnh HÀ TĨNH thuộc dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS cho thuê năm 2024 _Đợt 3.
- + Số KHLCNT: PL2500171911;
- + Số E-TBMT: IB2500326784.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Công trình Viettel thành lập theo Quyết định số 1012/QĐ-VCC ngày 22/7/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT Gói thầu số 51-ĐTRR-VCC-2025 “Thi công xây dựng hạ tầng trạm BTS tại tỉnh HÀ TĨNH thuộc dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS cho thuê năm 2024 _Đợt 3”.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc
1	Hoàng Mạnh Cường	Tổ trưởng	Chỉ đạo đánh giá HSDT và báo cáo kết quả đánh giá
2	Nguyễn Thị Thanh Huyền	Nhóm Kỹ thuật – Công nghệ	Đánh giá kỹ thuật
3	Hồ Thị Linh	Nhóm Kỹ thuật – Công nghệ	Đánh giá kỹ thuật
4	Lê Thị Thanh Thảo	Nhóm Kỹ thuật – Công nghệ	Đánh giá kỹ thuật
5	Nguyễn Thị Thanh Xuân	Nhóm Kinh tế - Tài chính	Đánh giá năng lực kinh nghiệm và tài chính
6	Vũ Ngọc Tú	Nhóm Kinh tế - Tài chính	Đánh giá năng lực kinh nghiệm và tài chính
7	Lã Hữu Chương	Nhóm Pháp lý	Đánh giá pháp lý
8	Phan Văn Thế	Nhóm Pháp lý	Đánh giá pháp lý

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Theo quy định E-HSMT, phương pháp đánh giá E-HSDT là phương pháp giá thấp nhất và các E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào nên Tổ chuyên gia lựa chọn quy trình 01.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Căn cứ vào biên bản mở thầu ngày 4/8/2025, kết quả mở thầu được tổng hợp theo **Bảng số 1** dưới đây:

Bảng số 1

Mã định danh	Tên nhà thầu	Giá dự thầu(VND)	Tỷ lệ giảm giá(%)	Giá dự thầu sau giảm giá(VND)	Hệ số E-HSDT(ngày)	Bảo đảm dự thầu(VND)	Hệ số của BDDT(ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
vn2901986007	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN MỸ-ĐTH NGHỆ AN	3.223.578.463	Chỉ trừ hợp đồng kèm e-HSDT	3.223.578.463	150	48.000.000 (Cam kết trong đơn dự thầu)	150	450 ngày

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 2** dưới đây:

Bảng số 2

TT	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ THƯƠNG MẠI TOÀN MỸ-ĐTH NGHỆ AN	Không đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ:

*Nhà thầu có nộp bảo lãnh dự thầu, tuy nhiên bảo lãnh không đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu do sai giá trị và ghi không đúng tên gói thầu. Do đó, hồ sơ dự thầu của Nhà thầu được đánh giá là **không hợp lệ**. Căn cứ quy định của pháp luật về đấu thầu, hồ sơ dự thầu của Nhà thầu không được xem xét, đánh giá tiếp ở các nội dung về năng lực, kinh nghiệm và đề xuất kỹ thuật*

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): *Không có.*

4. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 6** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 6

TT	Nội dung	Bưu Điện
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Không đạt
	Phương pháp giá thấp nhất	
2	Giá dự thầu sau khi trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	3.223.578.463
3	Xếp hạng các E-HSDT	Tham khảo

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia nêu rõ các nội dung sau đây:

1. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: *Không có.*

2. Kiến nghị: Căn cứ mục a khoản 1 Điều 17 [Hủy thầu] thuộc Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023. Tổ chuyên gia kiến nghị Tổng Giám đốc hủy Kết quả LCNT Gói thầu số 51-ĐTRR-VCC-2025 “Thi công xây dựng hạ tầng trạm BTS tại tỉnh HÀ TĨNH thuộc dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng trạm BTS cho thuê năm 2024_Đợt 3” và tổ chức LCNT lại theo đúng quy định hiện hành.

Lý do hủy Kết quả LCNT: E-HSDT của nhà thầu tham dự không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: *Không có.*

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

**TỔ CHUYÊN GIA ĐÁU THẦU
TỔ TRƯỞNG**

Hoàng Mạnh Cường

CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA ĐÁU THẦU

Lã Hữu Chương

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Phan Văn Thế

Vũ Ngọc Tú

Hồ Thị Linh

Lê Thị Thanh Thảo