

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v Phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Tư vấn quản lý dự án

Dự án: Xây dựng Trung tâm Quản lý bến xe khách tỉnh và Bến xe Đông Hà

**GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ QUẢN LÝ BẾN XE  
KHÁCH PHÍA NAM**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Công văn số 9648/BTC-QLĐT ngày 30/06/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý tài khoản, tổ chức lựa chọn nhà thầu nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các cơ quan, tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính;

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-TTQLBXX ngày 30/6/2025 của Giám đốc Trung tâm Quản lý bến xe khách tỉnh Quảng Trị về việc Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Xây dựng Trung tâm Quản lý bến xe khách tỉnh và Bến xe Đông Hà;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTĐV&QLBXXKPN ngày 14/7/2025 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Quản lý Bến xe khách phía Nam về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng Trung tâm Quản lý bến xe khách tỉnh và Bến xe Đông Hà;

Căn cứ nội dung E-HSMT do Công ty TNHH Tân Khởi Quảng Trị lập và Tờ trình đề nghị phê duyệt số 104/TTr-HSMT ngày 22/7/2025 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Tư vấn quản lý dự án của dự án Xây dựng Trung tâm Quản lý bến xe khách tỉnh và Bến xe Đông Hà;

Căn cứ Báo cáo số 89/BC-TDHSMT ngày 24/07/2025 của Công ty cổ phần Tiềm Long Quảng Trị về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Tư vấn quản lý dự án của dự án Xây dựng Trung tâm Quản lý Bến xe khách tỉnh và Bến xe Đông Hà .

Xét đề nghị của Phòng Kế toán-Tài vụ.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Tư vấn quản lý dự án của dự án Xây dựng Trung tâm Quản lý bến xe khách tỉnh và Bến xe Đông Hà do Công ty TNHH Tân Khởi Quảng Trị lập với nội dung chính E-HSMT áp dụng Mẫu số 6A Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và được cập nhật bổ sung theo Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025. Nội dung gồm 03 phần 8 chương cụ thể:

**Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU**

Chương I. Chi dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

**Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**

Chương V. Điều khoản tham chiếu

**Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

**Điều 2.** Phòng Kế toán - Tài vụ phối hợp cùng với tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu chịu trách nhiệm tổ chức phát hành hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và triển khai các bước tiếp theo đảm bảo đúng trình tự quy định về đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng, phó phòng chuyên môn, bến xe trực thuộc, Giám đốc Công ty TNHH Tân Khởi Quảng Trị và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- LĐTT;
- Lưu: VT, KTTV.



**Trần Thanh Tâm**