

Số: 334 /QĐ-BQL

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 7 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.**

**Dự án: Kè Sông Cái đoạn qua thôn Xuân Phong, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang.**

## GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, Sử dụng tài sản công.

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17 tháng 11 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 28/07/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa V/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Kè sông Cái (đoạn còn lại qua các xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phương); Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 02/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh Nghị

quyết số 87/NQ-HĐND ngày 28/07/2021 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Kè sông Cái (đoạn còn lại qua các xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phương);

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 27/6/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 27/05/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa V/v Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Kè sông Cái đoạn qua thôn Xuân Phong, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 và phương án cấp huyện bàn giao hồ sơ các chương trình, nhiệm vụ, dự án cho cơ quan cấp tỉnh và cấp xã quản lý;

Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-BQL ngày 14/7/2025 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa V/v thành lập Ban Điều hành dự án Kè sông Cái đoạn qua thôn Xuân Phong, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 301/QĐ-BQL ngày 15/7/2025 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn thực hiện dự án) dự án Kè sông Cái đoạn qua thôn Xuân Phong, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang;

Căn cứ E-HSMT do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Sao Kiến Trúc lập ngày 28/7/2025, Báo cáo thẩm định E-HSMT số 241/BCTĐ-TVHQ ngày 29/7/2025 của Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Hoàng Quốc và Tờ trình của Ban điều hành dự án ngày 30/7/2025 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình thuộc dự án Kè Sông Cái đoạn qua thôn Xuân Phong, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình, với các nội dung sau:

**1. Tên dự án:** Kè Sông Cái đoạn qua thôn Xuân Phong, xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang.

**2. Tên gói thầu:** Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình.

**3. Đơn vị lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT:** Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Sao Kiến Trúc.

**4. Đơn vị thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu:** Công ty TNHH Tư vấn & Xây dựng Hoàng Quốc.

**5. Nội dung E-HSMT** được phê duyệt bao gồm 03 phần và 8 chương, cụ thể:

**Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU**

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT.

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

**Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU**

Chương V. Điều khoản tham chiếu.

**Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

*(Chi tiết theo E-HSMT gói thầu Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình đính kèm).*

**Điều 2.** Giao Ban điều hành dự án Kè sông Cái thôn Xuân Phong thuộc Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa tổ chức thực hiện các bước tiếp theo để lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các Phòng: QLDA (1, 2, 3), QLDA khu vực (Nha Trang, Ninh Hòa, Vạn Ninh), Tài chính kế toán, Hành chính tổng hợp, Ban điều hành dự án Kè sông Cái thôn Xuân Phong thuộc Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Ban ĐHDA.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thanh Hiến**