

Số: 426/QĐ-PCTQ

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 8 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu: 01/TV - Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật  
thuộc công trình: 06 công trình ĐTXD năm 2026**

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 90/2024/QH15 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ kế hoạch và đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-HĐTV ngày 26/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc sắp xếp, sáp nhập Công ty Điện lực Hà Giang vào Công ty Điện lực Tuyên Quang - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 1442/QĐ-EVNNPC ngày 30/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2026 cho Công ty Điện lực Hà Giang;

Căn cứ Quyết định số 1456/QĐ-EVNNPC ngày 30/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD năm 2026 cho Công ty Điện lực Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-PCTQ ngày 23/7/2025 của Công ty Điện lực Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập BCKTKT-Đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-PCTQ ngày 30/01/2025 của Công ty Điện lực Tuyên Quang về việc phê duyệt dự toán giá gói thầu: 01/TV - Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc công trình: 06 công trình ĐTXD năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-PCTQ ngày 09/7/2025 của Công ty Điện lực

*Tuyên Quang về việc thành lập lại Tổ thẩm định của Công ty Điện lực Tuyên Quang.*

*Căn cứ Tờ trình số 121/BQLDA ngày 31/07/2025 của Ban Quản lý dự án Điện lực Tuyên Quang về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu: 01/TV - Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số 80/TTĐ-PCTQ, ngày 04/8/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: 01/TV - Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật;*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Đầu tư.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu: 01/TV - Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật với nội dung theo file đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban quản lý dự án Điện lực Tuyên Quang, các Trưởng phòng có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 (t/h);
- Lưu: VT, ĐT.

**GIÁM ĐỐC**



**Trần Văn Bằng**