

Số: 250904.01/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu lắp đặt thiết bị thu phí điện tử tự động không dừng tại Trạm thu phí số 1&2 QL.5 (Giai đoạn 3)

Thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu lắp đặt thiết bị thu phí điện tử tự động không dừng tại Trạm thu phí số 1&2 QL.5 (Giai đoạn 3)

Thuộc Dự án: Đầu tư lắp đặt thiết bị thu phí điện tử tự động không dừng tại Trạm thu phí số 1&2 QL.5 (Giai đoạn 3)

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 15 thông qua ngày 23/6/2023 (Luật số 22/2023/QH15); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 15 thông qua ngày 29/11/2023 (Luật số 57/2024/QH15); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo hình thức công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 15 thông qua ngày 25/6/2025 (Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (Tổng Công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 240912.01/NQ-HĐQT ngày 12/9/2024 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về ban hành Quy định về lựa chọn nhà thầu của Tổng Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 250222.01/NQ-HĐQT ngày 22/5/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về lựa chọn nhà thầu của Tổng Công ty;



Căn cứ Quyết định số 241031.02/QĐ-TCT ngày 31/10/2024 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về việc phân công công việc trong Ban Tổng Giám đốc;

Căn cứ Văn bản 4055/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 18/6/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Tổng cục ĐBVN) về việc khẩn trương triển khai lắp đặt thiết bị thu phí không dừng tại các cửa thu phí còn lại;

Căn cứ Văn bản số 210715.01/TCT-HĐQT ngày 15/07/2021 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty về việc chấp thuận chủ trương đầu tư lắp đặt thiết bị thu phí tự động không dừng trên 04 làn còn lại tại Trạm thu phí số 1&2- QL.5;

Căn cứ Quyết định số 2110726.01/QĐ-TCT ngày 26/7/2021 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về việc chấp thuận chủ trương Đầu tư lắp đặt thiết bị thu phí điện tử tự động không dừng tại Trạm thu phí số 1&2 QL.5 (Giai đoạn 3);

Căn cứ Văn bản số 210915.01/TCT-KTQL5 ngày 15/9/2021 của Tổng Công ty về việc thỏa thuận thiết kế và chi phí công trình đầu tư lắp đặt thiết bị thu phí điện tử tự động không dừng tại Trạm thu phí số 1&2 QL.5 (Giai đoạn 3);

Căn cứ Văn bản số 7064/TCĐBVN- KHCN,MT&HTQT ngày 01/10/2021 của Tổng cục ĐBVN về việc phúc đáp văn bản số 210915.01/TCT-KTQL5 ngày 15/9/2021 của VIDIFI;

Căn cứ Văn bản số 138/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 07/01/2022 của Tổng cục ĐBVN về việc ý kiến về thiết kế và kinh phí công trình đầu tư lắp đặt thiết bị thu phí điện tử tự động không dừng tại Trạm thu phí số 1&2 QL.5 (Giai đoạn 3);

Căn cứ Văn bản số 220209.04/TCT-KTQL5 ngày 09/02/2022 của Tổng Công ty về việc ý kiến về văn bản số 138/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 07/01/2022 của Tổng cục ĐBVN;

Căn cứ Văn bản số 975/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 21/02/2022 của Tổng cục ĐBVN về việc Phúc đáp văn bản số 220209.04/TCT-KTQL5 ngày 09/02/2022 của VIDIFI;

Căn cứ Quyết định số 220318.01/QĐ-TCT ngày 18/3/2022 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đầu tư lắp đặt thiết bị thu phí điện tử tự động không dừng tại Trạm thu phí số 1&2 QL5 (Giai đoạn 3),

Căn cứ Quyết định số 220405.02/QĐ-TCT ngày 05/4/2022 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu lắp đặt thiết bị thu phí điện tử tự động không dừng tại Trạm thu phí số 1&2 QL5 (Giai đoạn 3);

Căn cứ Quyết định số 220419.01/QĐ-TCT ngày 19/4/2022 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về việc phê duyệt dự toán gói thầu lắp đặt thiết bị thu phí điện tử

tự động không dừng tại Trạm thu phí số 1&2 QL5 (Giai đoạn 3);

Căn cứ Quyết định số 220506.01/QĐ-TCT ngày 06/5/2022 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu lắp đặt thiết bị thu phí điện tử tự động không dừng tại Trạm thu phí số 1&2 QL5 (Giai đoạn 3);

Căn cứ Văn bản số 220525.03/TCT-KTQL5 ngày 25/5/2022 của Tổng Công ty về việc triển khai lắp đặt thiết bị thu phí điện tử tự động không dừng tại Trạm thu phí số 1&2 QL5 (Giai đoạn 3);

Căn cứ Văn bản số 3245/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 03/6/2022 của Tổng cục ĐBVN về việc tổ chức đấu thầu thực hiện cung cấp, lắp đặt hệ thống thu phí ETC cho 04 làn còn lại tại các Trạm thu phí trên QL5;

Căn cứ Quyết định số 220607.02/QĐ-TCT ngày 07/6/2022 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về việc huỷ thầu gói thầu lắp đặt thiết bị thu phí điện tử tự động không dừng tại Trạm thu phí số 1&2 QL5 (Giai đoạn 3);

Căn cứ Quyết định số 220616.01/QĐ-TCT ngày 16/6/2022 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu lắp đặt thiết bị thu phí điện tử tự động không dừng tại Trạm thu phí số 1&2 QL5 (Giai đoạn 3);

Căn cứ Văn bản số 220706.05/TCT-KTQL5 ngày 06/7/2022 của Tổng Công ty về việc báo cáo tình hình triển khai thu phí ETC tại hai Trạm thu phí trên Quốc lộ 5;

Căn cứ Văn bản số 4259/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 19/7/2022 của Tổng cục ĐBVN về việc triển khai thu phí ETC tại 02 Trạm thu phí trên Quốc lộ 5;

Căn cứ Quyết định số 220722.02/QĐ-TCT ngày 22/7/2022 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về việc huỷ thầu gói thầu: Lắp đặt thiết bị thu phí điện tử tự động không dừng tại Trạm thu phí số 1&2 QL5 (Giai đoạn 3);

Căn cứ Quyết định số 220725.09/QĐ-TCT ngày 25/7/2022 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về việc chấp thuận triển khai cập nhật dự toán công trình: Đầu tư lắp đặt thiết bị thu phí điện tử tự động không dừng tại Trạm thu phí số 1&2 QL5 (Giai đoạn 3);

Căn cứ Văn bản số 220801.14/TCT-KTQL5 ngày 01/8/2022 của Tổng Công ty về việc thỏa thuận chi phí công trình Đầu tư lắp đặt thiết bị thu phí điện tử tự động không dừng tại Trạm thu phí số 1&2 QL5 (Giai đoạn 3);

Căn cứ Văn bản số 241028.04/TCT-KTQL5 ngày 28/10/2024 của Tổng Công ty về việc thỏa thuận chi phí công trình Đầu tư lắp đặt thiết bị thu phí điện tử tự động không dừng tại Trạm thu phí số 1&2 QL5 (Giai đoạn 3);



Căn cứ Văn bản số 583/CĐBVN-KHCN,MT&HTQT ngày 04/4/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam (Cục ĐBVN) về việc ý kiến về kinh phí thực hiện công trình Đầu tư lắp đặt thiết bị thu phí điện tử tự động không dừng tại Trạm thu phí số 1&2 QL5 (Giai đoạn 3);

Căn cứ Quyết định số 250506.04/QĐ-TCT ngày 06/5/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Đầu tư lắp đặt thiết bị thu phí điện tử tự động không dừng tại Trạm thu phí số 1&2 QL.5 (Giai đoạn 3);

Căn cứ Quyết định số 250701.01/QĐ-TCT ngày 01/7/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Đầu tư lắp đặt thiết bị thu phí điện tử tự động không dừng tại Trạm thu phí số 1&2 QL.5 (Giai đoạn 3);

Căn cứ Quyết định số 250731.03/QĐ-TCT ngày 31/7/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công và tư vấn giám sát dự án: Đầu tư lắp đặt thiết bị thu phí điện tử tự động không dừng tại Trạm thu phí số 1&2 QL.5 (Giai đoạn 3);

Căn cứ Quyết định số 250811.01/QĐ-TCT ngày 11/8/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về việc thành lập Tổ chuyên gia cho gói thầu lắp đặt thiết bị thu phí điện tử tự động không dừng tại Trạm thu phí số 1&2 QL.5 (Giai đoạn 3);

Căn cứ Quyết định số 250811.02/QĐ-TCT ngày 11/8/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về việc thành lập Tổ thẩm định cho gói thầu lắp đặt thiết bị thu phí điện tử tự động không dừng tại Trạm thu phí số 1&2 QL.5 (Giai đoạn 3);

Căn cứ Tờ trình số 250829.01/TTr-TCG ngày 29/8/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu lắp đặt thiết bị thu phí điện tử tự động không dừng tại Trạm thu phí số 1&2 QL.5 (Giai đoạn 3);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 250903.01/BCTĐ-TTĐ ngày 03/9/2025 của Tổ thẩm định về việc báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu lắp đặt thiết bị thu phí điện tử tự động không dừng tại Trạm thu phí số 1&2 QL.5 (Giai đoạn 3);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu: lắp đặt thiết bị thu phí điện tử tự động không dừng tại Trạm thu phí số 1&2 QL.5 (Giai đoạn 3) với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý, bảo trì và khai thác Quốc lộ 5 chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Ban Quản lý, bảo trì và khai thác Quốc lộ 5, Tổ trưởng Tổ chuyên gia, Tổ trưởng Tổ Thẩm định và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *Ph*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Hội đồng quản trị (b/cáo);
- Ban Kiểm soát (b/cáo);
- Tổng Giám đốc (b/cáo);
- Lưu: VT, KTQL5./.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thái Sơn

