

**Báo cáo đánh giá E-HSDT Gói thầu Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm
5G tại TNH**

Đơn vị trình ký: Lãnh đạo phòng - Phòng Quản trị Dự án - Ban Quản lý Dự
án Hạ tầng Viễn thông - TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel

Danh sách ký duyệt

STT	Người ký	Đơn vị	Thời gian ký	Ý kiến
1	NGUYỄN TRỌNG LUÔNG	Phó phòng Pháp lý Dự án - Lãnh đạo phòng - Phòng Quản trị Dự án - Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Viễn thông - TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel	11/09/2025 08:34:57	
2	NGUYỄN THÀNH TRUNG	Nhân viên Dự án - Bộ phận Lập Dự án - Phòng Quản trị Dự án - Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Viễn thông - TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel	11/09/2025 08:33:01	
3	VƯƠNG CHÍ CÔNG	Nhân viên Đảm bảo pháp lý công trình - Bộ phận Đảm bảo Pháp lý - Phòng Quản trị Dự án - Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Viễn thông - TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel	11/09/2025 08:24:55	
4	BÙI DOÃN HẢI	Nhân viên Dự án - Bộ phận Lập Dự án - Phòng Quản	11/09/2025 08:19:57	

		trị Dự án - Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Viễn thông - TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel		
5	UÔNG THỊ LIÊN	Nhân viên Đảm bảo pháp lý công trình - Bộ phận Đảm bảo Pháp lý - Phòng Quản trị Dự án - Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Viễn thông - TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel	11/09/2025 08:16:37	
6	TRẦN VĂN BẢY	Chuyên viên Kế toán dự án, TSCĐ - Bộ phận Quản lý Tài chính tỉnh - Phòng Tài chính Kế toán - Khối cơ quan TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel	11/09/2025 07:57:34	
7	VŨ THỊ HỒNG LY	Chuyên viên Đảm bảo pháp lý công trình - Bộ phận Đảm bảo Pháp lý - Phòng Quản trị Dự án - Ban Quản lý Dự án Hạ tầng Viễn thông - TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel	10/09/2025 17:37:42	

MẪU SỐ 14B

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU QUA MẠNG CHO GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN, MUA SẴM HÀNG HÓA (Theo quy trình số 02) (Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2025/TT-BTC
ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**Gói thầu số 310707-ĐTRR-KV3-PTV 2025: Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải
pháp trạm 5G tại Tây Ninh**

Thuộc dự án: “Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực nông thôn miền Nam năm 2025”

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu số 310707-ĐTRR-KV3-PTV 2025: Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Tây Ninh

Thuộc dự án: “Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực nông thôn miền Nam năm 2025”

Chủ đầu tư: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

Đại diện Chủ đầu tư: Tổng Công ty Mạng lưới Viettel

BANQUẢN LÝ DỰ ÁN NHÀ TÀNG VIỄN THÔNG
TỔ CHUYÊN GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27825232/TTr-BQLDAHTVT

Hà Nội, ngày tháng 9 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E - HSĐT

Gói thầu số 310707-ĐTRR-KV3-PTV 2025: Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Tây Ninh

Thuộc dự án: “Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực nông thôn miền Nam năm 2025”

Kính gửi: Tổng Giám đốc Tổng Công ty

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Chủ đầu tư: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.
- Đại diện Chủ đầu tư: Tổng Công ty Mạng lưới Viettel
- Tên dự án: Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực nông thôn miền Nam năm 2025
- Tên gói thầu: 310707-ĐTRR-KV3-PTV 2025: Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Tây Ninh
- Số KHLCNT: PL2500184261, thời điểm đăng tải 11/08/2025;
- Số E-TBMT: IB2500345519, thời điểm đăng tải ngày 16/8/2025;
- Giá gói thầu: 4.930.708.939 VND.
- Dự toán gói thầu: 4.930.708.939 VND.
- Nguồn vốn: Vốn góp của chủ sở hữu.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 78 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, áp dụng đấu thầu qua mạng. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 240 ngày
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng.
- Các văn bản pháp lý liên quan:
 - + Quyết định số 8955/QĐ-CNVTQĐ-ĐTU ngày 31/7/2025 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội về việc phê duyệt dự án “Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực nông thôn miền Nam năm 2025”.
 - + Quyết định số 9319/QĐ-CNVTQĐ-ĐTH ngày 7/8/2025 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội về việc phê duyệt kế hoạch lựa

chọn nhà thầu cho 08 gói thầu cung cấp dịch vụ lắp đặt thiết bị 5G thuộc Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực nông thôn miền Nam năm 2025.

+ Quyết định số 0808009/QĐ-VNNet ngày 8/8/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 310707-ĐTRR-KV3-PTV 2025: Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Tây Ninh.

+ Quyết định số 180825232/QĐ-VNNet ngày 16/8/2025 của Tổng Công ty Mạng lưới Viettel về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 310707-ĐTRR-KV3-PTV 2025: Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Tây Ninh.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Tổng Công ty Mạng lưới Viettel thành lập theo Quyết định số 0808009/QĐ-VNNet ngày 8/8/2025 để thực hiện đánh giá E-HSMT Gói thầu số “310707-ĐTRR-KV3-PTV 2025: Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Tây Ninh” thuộc dự án “Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực nông thôn miền Nam năm 2025”.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

*Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 1**.*

Bảng số 1

STT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Nguyễn Trọng Lương - Phó phòng - Phòng Pháp lý Dự án - B. QLDAHTVT	Tổ trưởng	Phân công và đánh giá chung gói thầu
2	Vương Chí Công - Nhân viên - Phòng Pháp lý Dự án - B. QLDAHTVT	Nhân viên, tổ viên	Đánh giá kỹ thuật công nghệ
3	Nguyễn Thành Trung - Nhân viên - Phòng Pháp lý Dự án - B. QLDAHTVT	Nhân viên, tổ viên	Đánh giá kỹ thuật công nghệ
4	Trần Văn Bảy - Nhân viên - Phòng Tài chính Kế toán TCT	Nhân viên, tổ viên	Đánh giá kinh tế tài chính
5	Vũ Thị Hồng Ly - Nhân viên - Phòng Pháp lý Dự án - B. QLDAHTVT	Nhân viên, tổ viên	Đánh giá kinh tế tài chính
6	Bùi Doãn Hải - Nhân viên - Phòng Pháp lý Dự án - B. QLDAHTVT	Nhân viên, tổ viên	Đánh giá pháp lý
7	Uông Thị Liên - Nhân viên - Phòng Pháp lý Dự án - B. QLDAHTVT	Nhân viên, tổ viên	Đánh giá pháp lý

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Căn cứ E-HSMT, E-HSDT và các quy định của Pháp luật hiện hành, các thành viên Tổ chuyên gia tập trung tiến hành đánh giá E-HSDT của các nhà thầu theo quy định và đưa ra ý kiến đánh giá để tổng hợp và Tổ chuyên gia thông qua. Trên cơ sở:

- Tuân thủ chặt chẽ yêu cầu của E-HSMT.
- Tuân thủ Luật đấu thầu và các quy định của Pháp luật hiện hành.

* Trong trường hợp một thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác, tổ chuyên gia sẽ họp thống nhất lại dưới sự chủ trì của tổ trưởng. Nếu thành viên đó vẫn giữ nguyên ý kiến, ý kiến của thành viên đó sẽ được nêu trong Mục IV của báo cáo này.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Kết quả mở thầu

Kết quả mở thầu được tổng hợp theo **Bảng số 2** dưới đây (sắp xếp theo thứ tự giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) từ thấp đến cao):

Bảng số 2

Stt	Tên nhà thầu	Giá gói thầu (VND)	Giá dự toán gói thầu (VND)	Giá dự thầu (VND)	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)	Xếp hạng nhà thầu
1	Liên danh PN5G	4.930.708.939	4.930.708.939	4.448.337.810,		4.448.337.810	1
2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI	4.930.708.939	4.930.708.939	4.872.560.280,		4.872.560.280	2
3	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG BUƯ CHÍNH VIỄN THÔNG	4.930.708.939	4.930.708.939	4.915.949.430,		4.915.949.430	3
4	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG DƯƠNG	4.930.708.939	4.930.708.939	4.928.058.030,		4.928.058.030	4

2. Kết quả đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật của nhà thầu:

- Kết quả đánh giá về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật của E-HSDT xếp thứ nhất được tổng hợp theo **Bảng số 3** dưới đây (tổng hợp trên cơ sở Mẫu số 1, 2, 3B)

Bảng số 3

Stt	Tên nhà thầu	Tính hợp lệ	Năng lực, kinh nghiệm	Kỹ thuật
1	Liên danh PN5G	Đạt	Đạt	Không Đạt
2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI	Đạt	Không Đạt	Không đánh giá
3	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG BUƯ CHÍNH VIỄN THÔNG	Đạt	Không Đạt	Không đánh giá

Stt	Tên nhà thầu	Tính hợp lệ	Năng lực, kinh nghiệm	Kỹ thuật
4	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG DƯƠNG	Không Đạt	Không Đạt	Không đánh giá

- Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không đạt (kể cả sau khi nhà thầu bổ sung, làm rõ E-HSDT): Có:

Liên danh PN5G, có E-HSDT không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT, cụ thể:

+ Nhà thầu không có thuyết minh đảm bảo thời gian thi công ≤ 04 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ vật tư của công trình theo Phiếu xuất kho.

+ Nhà thầu không có bảng kê nhà cung cấp, nhãn mác dây cáp tiếp địa M25 theo yêu cầu đáp ứng được các chỉ tiêu kỹ thuật trong E-HSMT

+ Nhà thầu không có thuyết minh về hệ thống các tiêu chuẩn chất lượng áp dụng.

Công ty Cổ phần Tư vấn và Thi công Xây dựng Hà Nội; Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bưu chính Viễn Thông: có E-HSDT không đáp ứng yêu cầu năng lực, kinh nghiệm của E-HSMT, cụ thể: *Các nhà thầu không có hồ sơ chứng minh đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến thời điểm đóng thầu.*

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tùng Dương: có E-HSDT không đáp ứng tính hợp lệ và không đáp ứng yêu cầu năng lực, kinh nghiệm của E-HSMT, cụ thể:

+ Nhà thầu không có bảo lãnh dự thầu theo quy định của của E-HSMT;

+ Nhà thầu không có hồ sơ chứng minh đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến thời điểm đóng thầu

- Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật của nhà thầu: Có

* Công ty Cổ phần Tư vấn và Thi công Xây dựng Hà Nội: Ngày 28/8/2025, Tổ chuyên gia yêu cầu nhà thầu bổ sung hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm. Hạn trả lời là ngày 06/9/2025. Cụ thể:

Đề nghị nhà thầu bổ sung hồ sơ chứng minh đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến thời điểm đóng thầu (hợp đồng lắp đặt thiết bị BTS (thiết bị vô tuyến 2G, 3G, 4G, 5G), có quy mô (giá trị) tối thiểu: 1.500.000.000 VND).

Đến 17h30 ngày 09/9/2025, nhà thầu không bổ sung hồ sơ làm rõ=> Công ty Cổ phần Tư vấn và Thi công Xây dựng Hà Nội không đáp ứng yêu cầu năng lực, kinh nghiệm của E-HSMT.

* Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bưu chính Viễn Thông; Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tùng Dương: Ngày 30/8/2025, Tổ chuyên gia yêu cầu nhà thầu bổ sung hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm. Hạn trả lời là ngày 08/9/2025. Cụ thể:

Đề nghị nhà thầu bổ sung hồ sơ chứng minh đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến thời điểm đóng thầu (hợp đồng lắp đặt thiết bị BTS (thiết bị vô tuyến 2G, 3G, 4G, 5G), có quy mô (giá trị) tối thiểu: 1.500.000.000 VND).

Đến 17h30 ngày 09/9/2025, các nhà thầu không bổ sung hồ sơ làm rõ=> Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Bưu chính Viễn Thông; Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Tùng Dương không đáp ứng yêu cầu năng lực, kinh nghiệm của E-HSMT

3. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 4** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 4

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả mở thầu (giá sau giảm giá)	Xếp hạng	Đánh giá E-HSDT			Kết luận
				Tư cách hợp lệ	Năng lực, kinh nghiệm	Kỹ thuật	
1	Liên danh PN5G	4.448.337.810	1	Đạt	Đạt	Không Đạt	Không Đạt
2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI	4.872.560.280	2	Đạt	Không Đạt	Không đánh giá	Không Đạt
3	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG	4.915.949.430	3	Đạt	Không Đạt	Không đánh giá	Không Đạt
4	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG DƯƠNG	4.928.058.030	4	Không Đạt	Không Đạt	Không đánh giá	Không Đạt

Tổ chuyên gia nêu các ý kiến nhận xét: Không có.

4. Thời gian đánh giá E-HSDT: Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT từ ngày 25/8/2025 đến ngày 10/9/2025.

5. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình Tổng Giám đốc các nội dung sau đây:

1. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch.

2. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSMT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

3. Tên nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu: Không có.

4. Thông tin nhà thầu được đề nghị trúng thầu: Không có.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Tổ trưởng TCG

Nguyễn Trọng Lương

Tổ viên

Lê Thị Liên

Tổ viên

Bùi Đoàn Hải

Tổ viên

Nguyễn Thành Trung

Wang Chi Cong

Vũ Thị Hồng Ly

Tran Van Bay

Phục lục: DANH MỤC TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

STT	Tài liệu	Số, ký hiệu và ngày tháng
I	Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu	
1.	Quyết định phê duyệt KHLCNT	Quyết định số: 9319/QĐ-CNVTQĐ-ĐTH ngày 7/8/2025
2.	Quyết định phê duyệt E - HSMT, kèm theo E - HSMT được duyệt	Quyết định số: 180825232/QĐ-VTNet ngày 16/8/2025
3.	Văn bản thành lập tổ chuyên gia	Quyết định số: 0808009/QĐ-VTNet ngày 8/8/2025
4.	Bản cam kết của từng thành viên trong tổ chuyên gia	
5.	Chứng chỉ đào tạo về đấu thầu hoặc chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu của các thành viên trong tổ chuyên gia (bản chụp)	
II	Đánh giá E - HSĐT	
6.	Biên bản mở thầu	9h03' ngày 25/8/2025
7.	E-HSĐT của các nhà thầu	
8.	Các tài liệu khác có liên quan	

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT

Gói thầu: 310707-ĐTRR-KV3-PTV 2025: Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Tây Ninh
Dự án/dự toán mua sắm: Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực nông thôn miền Nam năm 2025
Nhà thầu: Liên danh PN5G

STT	Nội dung đánh giá trong E-HSMT	Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống (Căn cứ cam kết trong E-HSDT)		Kết quả đánh giá của chuyên gia	
		Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt
1	Bảo đảm dự thầu ⁽¹⁾	x	-	x	Có thư bảo lãnh dự thầu của ngân hàng, giá trị 60.000.000 đồng, hiệu lực 150 ngày kể từ ngày 25/8/2025.
2	Thỏa thuận liên danh (đối với nhà thầu liên danh) ⁽²⁾	x	-	x	Có thỏa thuận liên danh: - Phương Nam: 5% - PTCO: 50% - COMTECH: 45%
3	Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật đấu thầu	x	-	x	
3.1	Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:	-	-	-	
3.1.1	Hạch toán tài chính độc lập ⁽³⁾	x	-	x	
3.1.2	Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản ⁽³⁾	x	-	x	
3.1.3	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu ⁽³⁾	x	-	x	
3.1.4	Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu ⁽³⁾	x	-	x	
3.1.5	Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự ⁽³⁾	x	-	x	
4	Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống ⁽⁶⁾	x	-	x	
5	Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng) Jao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu ⁽³⁾	x	-	x	
KẾT LUẬN⁽⁵⁾		Đạt		Đạt	

NHÓM PHÁP LÝ


UÔNG THỊ LIÊN


BUI DOAN HAI

Số và ký hiệu: 305206019/Bc-TCG

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

Ngày ban hành: 11/09/2025

Gói thầu: Gói thầu mua sắm: Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực nông thôn miền Nam năm 2025
Nhà thầu: Liên danh P5SG

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT ⁽¹⁾			Thông tin trong E-HSDT ⁽²⁾				Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		
STT	Mô tả	Yêu cầu					Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	Ghi chú
1	Lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng trở lên (cung cấp dịch vụ phi tư vấn) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu.	Không có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III.				x	-	x		
2	Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế	Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.					x	-	x		
3	Doanh thu bình quân hằng năm	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 4.566.000.000 VND.	THÔNG TIN TỰ BÁO CÁO TÀI CHÍNH tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHƯƠNG NAM Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 58.680.819.343 VND tên nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 35.986.652.635.6667 VND tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT COMTECH Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 8.788.708.459.6667 VND				x	-	x		Doanh thu bình quân hằng năm của tất cả thành viên liên danh: 11.121.266.636.816,6 VND=> Đáp ứng yêu cầu
4	Kinh nghiệm cụ thể trong thực hiện hợp đồng tương tự	Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến thời điểm đóng thầu: Trong đó hợp đồng tương tự là: - Có tính chất tương tự: Lắp đặt thiết bị BTS (thiết bị vô tuyến 2G, 3G, 4G, 5G) - Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 1.500.000.000 VND Trường hợp gói thầu có nhiều loại dịch vụ khác nhau thì việc đưa ra yêu cầu về hợp đồng tương tự được thực hiện theo Bảng Y.	STT	Tên nhà thầu	Tên và số hợp đồng	Ngày ký hợp đồng	Giá hợp đồng	Ngày hoàn thành			
			1	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHƯƠNG NAM	100906-XD/HDXL-2024/KGG-PHUONGNAM-100906-XD/HDXL-2024/KGG-PHUONGNAM	10/09/2024	117.077.254	30/11/2024			
			2	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN	30-09/2022/HDKT/VNPT Net2-PTCO-Tháo dỡ thu hồi thiết bị sau Swap và Reused trong dự án pha 7	30/09/2022	1.756.307.345	30/06/2023			
			3	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN	199-2024/QLDAT-PTC/TC1-CHCT-Lắp đặt, thay thế thiết bị phát sóng cho các trạm BTS hiện hữu	21/05/2024	1.244.847.888	11/10/2024			
			4	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT COMTECH	1002/2025/5G-VNPTTECH-COMTECH-Cung cấp thiết bị và dịch vụ mạng vô tuyến 5G khu vực	10/02/2025	1.235.520.000	12/06/2025			
			5	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT COMTECH	069-2024/VNPTCMU-COMTECH-Lắp đặt thiết bị 3G/4G thuộc dự án nâng cấp và mở rộng mạng vô	12/08/2024	945.324.000	08/12/2024			
			STT	Tên nhà thầu	Tên và số hợp đồng	Loại dịch vụ	Về giá trị hợp đồng đã thực hiện	Quy mô thực hiện	Các đặc tính khác		
			1	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT PHƯƠNG NAM	100906-XD/HDXL-2024/KGG-PHUONGNAM-100906-XD/HDXL-2024/KGG-PHUONGNAM	Thi công lắp đặt thiết bị BTS 5G và phụ trợ	117.077.254 VND	tròn gói			
			2	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN	30-09/2022/HDKT/VNPT Net2-PTCO-Tháo dỡ thu hồi thiết bị sau Swap và Reused trong dự án pha 7 Ericsson tại Đồng Nai- Bình Dương- Vũng Tàu	Tháo dỡ thu hồi thiết bị sau Swap và Reused trong dự án pha 7 Ericsson tại Đồng Nai- Bình Dương- Vũng Tàu	1.605.830.190 VND	Tháo dỡ, thu hồi và Reused (tháo dỡ, thu hồi, đóng gói, vận chuyển, khảo sát, lắp đặt): tháo dỡ 108 trạm 3G/4G tại Đồng Nai, lắp đặt lại cho			
			3	CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH BƯU ĐIỆN	199-2024/QLDAT-PTC/TC1-CHCT-Lắp đặt, thay thế thiết bị phát sóng cho các trạm BTS hiện hữu thuộc dự án vô tuyến phase 8 khu vực TP.Hồ Chí Minh	Lắp đặt, thay thế thiết bị phát sóng cho các trạm BTS hiện hữu thuộc dự án vô tuyến phase 8 khu vực TP.Hồ Chí Minh	1.345.599.638 VND	Lắp đặt, thay thế thiết bị phát sóng cho 171 trạm BTS hiện hữu thuộc dự án vô tuyến phase 8 khu vực TP.Hồ Chí Minh			

+ Hợp đồng 199-2024/QLDAT-PTC/TC1-CHCT của PTCO có giá trị lắp đặt thiết bị BTS 1,3 tỷ VND. Giá trị HD tương tự PTCO phải đáp ứng theo tỷ lệ Liên danh 50% là 0,75 tỷ-> PTCO đáp ứng yêu cầu


+ Hợp đồng 1002/2025/5G-VNPTTECH-COMTECH của COMTECH có giá trị lắp đặt thiết bị BTS 1,2 tỷ VND. Giá trị HD tương tự COMTECH phải đáp ứng theo tỷ lệ Liên danh 45% là 0,675 tỷ -> COMTECH đáp ứng yêu cầu

+ Hợp đồng 100906-XD/HDXL-2024/KGG-PHUONGNAM của Phương Nam có giá trị lắp đặt thiết bị 5G là 0,11 tỷ VND. Giá trị HD tương tự Phương Nam phải đáp ứng theo tỷ lệ Liên danh 5% là 0,075 tỷ -> Phương Nam đáp ứng yêu cầu

Số và ký hiệu: 305206019/Bc-TCG
Ngày ban hành: 11/09/2025

	4	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT COMTECH	1002/2025/5G-VNPTTECH-COMTECH-Cung cấp thiết bị và dịch vụ mạng vô tuyến 5G khu vực Tp.Hà Nội, các tỉnh biên giới và Nam bộ mạng Vinaphone giai đoạn 2024-	Khảo sát, vận chuyển, lắp đặt, phát sóng trạm 5G	1.235.520.000 VND	88 trạm							
		CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT COMTECH	069-2024/VNPTCMU-COMTECH-Lắp đặt thiết bị 3G/4G thuộc dự án nâng cấp và mở rộng mạng vô tuyến Vinaphone tại các trạm BTS trên địa bàn tỉnh Cà Mau	Lắp đặt thiết bị 3G/4G	945.324.000 VND	152 trạm							
Kết luận										Đạt		Đạt	

NHÓM PHÁP LÝ


UÔNG THỊ LIÊN


BUI DOAN HAI

Số và ký hiệu: 30/206019/Bc-TCG
 Ngày ban hành: 11/09/2025

Mẫu số 3B (Đính kèm cùng báo cáo đánh giá)

DANH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

(Sử dụng tiêu chí đánh giá "đạt", "không đạt")


Gói thầu: 310707-ĐTRR-KV3-PTV 2025: Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Tây Ninh
 Dự án/dự toán mua sắm: Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực nông thôn miền Nam năm 2025
 Nhà thầu: Liên danh PN5G

Stt	Nội dung đánh giá ⁽¹⁾	Kết quả đánh giá ⁽²⁾		Nhận xét của chuyên gia	Ghi chú
		Đạt	Không đạt		
1	Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ Đảm bảo thời gian lắp đặt thiết bị 01 trạm ≤ 04 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ vật tư của công trình theo Phiếu xuất kho.		x	Không có thuyết minh đảm bảo thời gian thi công ≤ 04 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ vật tư của công trình theo Phiếu xuất kho.	
2	Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc Nhà thầu có thuyết minh về tính chất và mục đích công việc cần triển khai thể hiện được toàn bộ phạm vi công việc chính của gói thầu gồm: bóc dỡ, vận chuyển cơ giới, thủ công vật tư, thiết bị; Lắp đặt cáp nguồn, dây đất; Lắp đặt thiết bị khối phân tán, anten, cáp quang và bộ chia.	x		Có thuyết minh về nội dung, phạm vi, công việc của gói thầu, có thuyết minh về tính chất và mục đích công việc cần triển khai	
3	Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ				
3.1	Mức độ đáp ứng yêu cầu về vật tư lắp đặt do nhà thầu cấp Có bảng kê nhà cung cấp, nhãn mác (đối với các vật tư có nhãn mác) đáp ứng được các chỉ tiêu kỹ thuật trong E-HSMT (tại mục III, chương V. Yêu cầu về kỹ thuật)		x	Nhà thầu không có bảng kê nhà cung cấp, nhãn mác đầy đủ M25 theo yêu cầu đáp ứng được các chỉ tiêu kỹ thuật trong E-HSMT	
3.2	Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ + Có thuyết minh biện pháp vận chuyển cơ giới và thủ công vật tư, thiết bị từ kho của Chủ đầu tư đến địa điểm lắp đặt đảm bảo an toàn, không hư hỏng, mất mát và đáp ứng các yêu cầu khác của HSMT + Có thuyết minh biện pháp lưu kho, bảo quản vật tư thiết bị đảm bảo an toàn, không hư hỏng, mất mát: - Trong điều kiện bình thường; - Trong điều kiện mưa bão và đáp ứng các yêu cầu khác quy định trong HSMT + Có thuyết minh và trình tự thực hiện lắp đặt bộ gá anten, cáp nguồn, dây đất, khối phân tán, anten, cáp quang, bộ chia, GPS đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật lắp đặt quy định trong HSMT.	x		Có thuyết minh biện pháp vận chuyển, lưu kho, bảo quản vật tư, thiết bị và trình tự lắp đặt	
4	Hệ thống tổ chức và nhân sự				
4.1	Hệ thống tổ chức bộ máy cung cấp dịch vụ Có sơ đồ hệ thống tổ chức nhân sự của nhà thầu tại trụ sở và hiện trường Có thuyết minh nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng bộ phận, vị trí Nhà thầu phải bố trí 01 nhân sự chỉ huy, điều hành lắp đặt cho toàn bộ gói thầu Nhà thầu phải bố trí 01 nhân sự giám sát chất lượng lắp đặt cho toàn bộ gói thầu Nhà thầu phải tổ chức, bố trí các tổ đội cung cấp dịch vụ cho gói thầu	x	x	Có sơ đồ hệ thống tổ chức nhân sự Có thuyết minh rõ ràng Nhà thầu có bố trí 01 nhân sự chỉ huy, điều hành lắp đặt cho toàn bộ gói thầu Nhà thầu có bố trí 01 nhân sự giám sát chất lượng lắp đặt cho toàn bộ gói thầu Nhà thầu có bố trí các tổ đội cung cấp dịch vụ cho gói thầu	
4.2	Số lượng và phương án huy động nhân sự Nhà thầu phải trình bày số lượng nhân sự và phương án huy động nhân sự đảm bảo cung cấp dịch vụ trong đó nêu rõ những nguồn nhân sự nào của nhà thầu, nguồn nhân sự nào thuê ngoài (nếu có) Nhà thầu phải trình bày phương án huy động nhân sự dự phòng thay thế để đảm bảo tính liên tục của gói thầu	x	x	Nhà thầu có số lượng nhân sự và phương án huy động phù hợp Nhà thầu có phương án huy động nhân sự dự phòng phù hợp	
5	Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng, phương pháp thực hiện và tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ Nhà thầu phải trình bày biện pháp quản lý chất lượng dịch vụ, trong đó đưa ra được các nội dung: - Quản lý chất lượng vật tư lắp đặt. - Quản lý chất lượng cho công tác lắp đặt. - Hệ thống các tiêu chuẩn chất lượng áp dụng. - Nghiệm thu, bàn giao dịch vụ.		x	Nhà thầu không có thuyết minh về Hệ thống các tiêu chuẩn chất lượng áp dụng.	
6	Tiến độ thực hiện gói thầu Có bảng tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của E-HSMT Nhà thầu phải trình bày phương án huy động nhân sự và thiết bị thi công đáp ứng tiến độ trong trường hợp Chủ đầu tư bàn giao 10 trạm BTS tại cùng một thời điểm	x	x	Nhà thầu có biểu đồ tiến độ thi công gói thầu đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của E-HSMT (có trình bày các mốc thời gian bắt đầu/ kết thúc và biểu đồ nhân lực cho 02 nội dung: triển khai thi công các công trình và nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng trong biểu đồ tiến độ) Nhà thầu có phương án huy động nhân sự và thiết bị thi công đáp ứng tiến độ trong trường hợp Chủ đầu tư bàn giao 10 trạm BTS tại cùng một thời điểm	
7	Bảo đảm điều kiện về sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động				
7.1	An toàn lao động Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo an toàn lao động đáp ứng được các yêu cầu trong HSMT	x		Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	
7.2	An toàn, Phòng cháy, chữa cháy - Có biện pháp đảm bảo an toàn cho các tài sản, trang thiết bị sẵn có tại địa điểm cung cấp dịch vụ và các công trình lân cận xung quanh. - Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy phù hợp với điều kiện, địa điểm cung cấp dịch vụ.	x		Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	
7.3	Vệ sinh môi trường Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi, phù hợp với điều kiện, địa điểm cung cấp dịch vụ.	x		Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	
8	Công tác bảo hành công trình				
8.1	Thời gian bảo hành Có thời gian bảo hành công trình ≥ 12 tháng	x		Có thuyết minh thời gian bảo hành 12 tháng.	
8.2	Thời gian tổ chức thực hiện bảo hành Có thời gian bắt đầu thực hiện nghĩa vụ bảo hành ≤ 1 ngày từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư	x		Có thuyết minh: Trong thời gian ≤ 01 ngày khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư Nhà thầu phải có cán bộ chủ chốt thực hiện bảo hành lắp đặt	

KẾT LUẬN⁽³⁾

Không Đạt

Nhóm Kỹ Thuật


 Nguyễn Thanh Trung


 Hoàng Chí Công

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT


Gói thầu: 310707-ĐTRR-KV3-PTV 2025: Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Tây Ninh

Dự án/dự toán mua sắm: Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực nông thôn miền Nam năm 2025

Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI

STT	Nội dung đánh giá trong E-HSMT	Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống (Căn cứ cam kết trong E-HSDT)		Kết quả đánh giá của chuyên gia		
		Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	Nhận xét của TCG
1	Bảo đảm dự thầu ⁽¹⁾	x	-	x		Có thư bảo lãnh dự thầu của ngân hàng, giá trị 60.000.000 đồng, hiệu lực 150 ngày kể từ ngày 25/8/2025.
2	Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật đấu thầu	x	-	x		
2.1	Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:	x	-	x		
2.1.1	Hạch toán tài chính độc lập ⁽³⁾	-	-	-		
2.1.2	Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản ⁽³⁾	x	-	x		
2.1.3	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu ⁽³⁾	x	-	x		
2.1.4	Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu ⁽³⁾	x	-	x		
2.1.5	Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự ⁽³⁾	x	-	x		
3	Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống ⁽⁶⁾	x	-	x		
4	Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu ⁽³⁾	x	-	x		
KẾT LUẬN⁽⁵⁾		Đạt		Đạt		

NHÓM PHÁP LÝ


LƯƠNG THỊ LIÊN


BUI ĐOÀN HẢI

Số và ký hiệu: 305206019/Bc-TCG
 Ngày ban hành: 11/09/2025

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM


Gói thầu: 310707-ĐTRR-KV3-PTV 2025: Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Tây Ninh
 Dự án/dự toán mua sắm: Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực nông thôn miền Nam năm 2025
 Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT ⁽¹⁾			Thông tin trong E-HSDT ⁽²⁾				Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾				
STT	Mô tả	Yêu cầu					Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	Ghi chú		
1	Lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng trở lên (cung cấp dịch vụ phi tư vấn) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu.	Không có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III.				x	-	x				
2	Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế	Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.					x	-	x				
3	Doanh thu bình quân hằng năm	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 4.566.000.000 VND.	THÔNG TIN TỰ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 53.011.815.099.6667 VND				x	-	x				
4	Kinh nghiệm cụ thể trong thực hiện hợp đồng tương tự	Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến thời điểm đóng thầu: Trong đó hợp đồng tương tự là: - Có tính chất tương tự: Lắp đặt thiết bị BTS (thiết bị vô tuyến 2G, 3G, 4G, 5G) - Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 1.500.000.000 VND Trường hợp gói thầu có nhiều loại dịch vụ khác nhau thì việc đưa ra yêu cầu về hợp đồng tương tự được thực hiện theo Bảng Y.	STT	Tên nhà thầu	Tên và số hợp đồng	Ngày ký hợp đồng	Giá hợp đồng	Ngày hoàn thành				Ngày 28/8/2025, Tổ chuyên gia yêu cầu nhà thầu bổ sung hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm. Hạn trả lời là ngày 06/9/2025. Cụ thể: Đề nghị nhà thầu bổ sung hồ sơ chứng minh đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến thời điểm đóng thầu (hợp đồng lắp đặt thiết bị BTS (thiết bị vô tuyến 2G, 3G, 4G, 5G), có quy mô (giá trị) tối thiểu: 1.500.000.000 VND). Đến 17h30 ngày 09/9/2025, nhà thầu không bổ sung hồ sơ làm rõ=> Công ty Cổ phần Tư vấn và Thi công Xây dựng Hà Nội không đáp ứng yêu cầu năng lực, kinh nghiệm của E-HSMT.	
			1	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI	245-2021/VNPT SLA-HACONS-Thi công lắp đặt thiết bị 73 trạm 4G	02/11/2021	929.730.000	31/12/2023					
			2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI	130-2024/VNPT SLA-HACONS-Hợp đồng thi công lắp đặt thiết bị và phụ trợ công trình: Lắp đặt thiết bị trạm Overlay.	11/11/2024	451.314.277						
			3	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI	150-2024/VNPT HTH-XDHN-Thi công xây lắp Dự án: Nâng cấp và mở rộng mạng vô tuyến khu vực 18 tỉnh miền Bắc	03/06/2024	676.338.591						
			4	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI	181/2024/HDXL-VTPT-HN-4G-Thi công xây lắp công trình: Lắp đặt thiết bị NodeB 4G tại các huyện Cẩm Khê, Hạ	03/06/2024	145.181.060						
			5	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI	117-2022/VNPT NAN-HACONS-Thi công lắp đặt công trình: Lắp đặt thiết bị vô tuyến 4G mạng Vinaphone Phase 7	02/08/2022	571.429.725						
			6	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI	106-2024/VNPT THA-HACONS/TCXL-Hợp đồng Thi công xây lắp Công trình: Nâng cấp, mở rộng mạng 4G-LTE tại các	08/06/2024	675.515.850						
			STT	Tên nhà thầu	Tên và số hợp đồng	Loại dịch vụ	Về giá trị hợp đồng đã thực hiện	Quy mô thực hiện					Các đặc tính khác
			1	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI	245-2021/VNPT SLA-HACONS-Thi công lắp đặt thiết bị 73 trạm 4G	Lắp đặt thiết bị BTS (thiết bị vô tuyến 2G, 3G, 4G, 5G).	912.825.818 VND	Lắp đặt thiết bị BTS (thiết bị vô tuyến 2G, 3G, 4G, 5G).					
			2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI	130-2024/VNPT SLA-HACONS-Hợp đồng thi công lắp đặt thiết bị và phụ trợ công trình: Lắp đặt thiết bị trạm Overlay.	Lắp đặt thiết bị BTS (thiết bị vô tuyến 2G, 3G, 4G, 5G).	451.314.277 VND	Lắp đặt thiết bị BTS (thiết bị vô tuyến 2G, 3G, 4G, 5G).					
			3	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI	150-2024/VNPT HTH-XDHN-Thi công xây lắp Dự án: Nâng cấp và mở rộng mạng vô tuyến khu vực 18 tỉnh miền Bắc	Lắp đặt thiết bị BTS (thiết bị vô tuyến 2G, 3G, 4G, 5G).	676.338.591 VND	Lắp đặt thiết bị BTS (thiết bị vô tuyến 2G, 3G, 4G, 5G).					
			4	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI	181/2024/HDXL-VTPT-HN-4G-Thi công xây lắp công trình: Lắp đặt thiết bị NodeB 4G tại các huyện Cẩm Khê, Hạ	Lắp đặt thiết bị BTS (thiết bị vô tuyến 2G, 3G, 4G, 5G).	145.181.060 VND	Lắp đặt thiết bị BTS (thiết bị vô tuyến 2G, 3G, 4G, 5G).					
5	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI	117-2022/VNPT NAN-HACONS-Thi công lắp đặt công trình: Lắp đặt thiết bị vô tuyến 4G mạng Vinaphone Phase 7	Lắp đặt thiết bị BTS (thiết bị vô tuyến 2G, 3G, 4G, 5G).	571.429.725 VND	Lắp đặt thiết bị BTS (thiết bị vô tuyến 2G, 3G, 4G, 5G).								

Số và ký hiệu: 305206019/Bc-TCG
Ngày ban hành: 11/09/2025

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT ⁽¹⁾			Thông tin trong E-HSDT ⁽²⁾						Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		
STT	Mô tả	Yêu cầu							Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	Ghi chú
			6	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI	106-2024/VNPT THA-HACONS/TCXL- Hợp đồng Thi công xây lắp Công trình: Nâng cấp, mở rộng mạng 4G-LTE tại các TTVT: Ngọc Lặc - Lăng Chánh, Sầm Sơn, Quan Hóa - Quan Sơn - Mường Lát, Yên Định, Cẩm Thủy - Bá Thước, Nga Sơn - Hậu Lộc, Triệu Sơn	Lắp đặt thiết bị BTS (thiết bị vô tuyến 2G, 3G, 4G, 5G).	645.126.877 VND	Lắp đặt thiết bị BTS (thiết bị vô tuyến 2G, 3G, 4G, 5G).					
Kết luận									Đạt		KHÔNG ĐẠT		

NHÓM PHÁP LÝ


Lương Thị Hiền



BUI DOãn HẢI

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT

Gói thầu: 310707-ĐTRR-KV3-PTV 2025: Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Tây Ninh
Dự án/dự toán mua sắm: Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực nông thôn miền Nam năm 2025
Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

STT	Nội dung đánh giá trong E-HSMT	Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống (Căn cứ cam kết trong E-HSDT)		Kết quả đánh giá của chuyên gia		
		Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	Nhận xét của TCG
1	Bảo đảm dự thầu ⁽¹⁾	x	-	x		Có thư bảo lãnh dự thầu của ngân hàng, giá trị 60.000.000 đồng, hiệu lực 150 ngày kể từ ngày 25/8/2025.
2	Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật đấu thầu	x	-	x		
2.1	Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:	x	-	x		
2.1.1	Hạch toán tài chính độc lập ⁽³⁾	-	-	-		
2.1.2	Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản ⁽³⁾	x	-	x		
2.1.3	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu ⁽³⁾	x	-	x		
2.1.4	Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu ⁽³⁾	x	-	x		
2.1.5	Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự ⁽³⁾	x	-	x		
3	Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống ⁽⁶⁾	x	-	x		
4	Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu ⁽³⁾	x	-	x		
KẾT LUẬN⁽⁵⁾		Đạt		Đạt		

NHÓM PHÁP LÝ


Uông Thị Liên


BUI DOAN HAI

Số và ký hiệu: 305206019/Bc-TCG
 Ngày ban hành: 11/09/2025

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

Gói thầu: 310707-ĐTRR-KV3-PTV 2025: Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Tây Ninh
 Dự án/dự toán mua sắm: Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực nông thôn miền Nam năm 2025
 Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG


Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT ⁽¹⁾			Thông tin trong E-HSDT ⁽²⁾				Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		
STT	Mô tả	Yêu cầu					Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	Ghi chú
1	Lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng trở lên (cung cấp dịch vụ phi tư vấn) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu.	Không có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2.Chương III.				x	-	x		
2	Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế	Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.					x	-	x		
3	Doanh thu bình quân hằng năm	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 4.566.000.000 VND.	THÔNG TIN TỰ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 53.011.815.099.6667 VND				x	-	x		
4	Kinh nghiệm cụ thể trong thực hiện hợp đồng tương tự	Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến thời điểm đóng thầu: Trong đó hợp đồng tương tự là: - Có tính chất tương tự: Lắp đặt thiết bị BTS (thiết bị vô tuyến 2G, 3G, 4G, 5G). - Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 1.500.000.000 VND Trường hợp gói thầu có nhiều loại dịch vụ khác nhau thì việc đưa ra yêu cầu về hợp đồng tương tự được thực hiện theo Bảng Y.	STT	Tên nhà thầu	Tên và số hợp đồng	Ngày ký hợp đồng	Giá hợp đồng	Ngày hoàn thành			x
			1	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG	060201-HT/BTN-POTECO/XL2024-Thi công xây dựng	06/02/2024	3.326.626.821	30/07/2024			
			2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG	141201/HNM-XD BCVT/XL2023-Xây dựng mới, củng cố nâng cấp hạ tầng trạm BTS năm 2022 tại tỉnh Hà Nam	14/12/2023	2.775.903.147	04/06/2024			
			STT	Tên nhà thầu	Tên và số hợp đồng	Loại dịch vụ	Về giá trị hợp đồng đã thực hiện	Quy mô thực hiện			
1	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG	060201-HT/BTN-POTECO/XL2024-Thi công xây dựng	Thi công xây dựng Đầu tư xây dựng mới, củng cố nâng cấp hạ tầng trạm BTS năm 2022 tại tỉnh Bình Thuận	3.028.884.187 VND	Thi công xây dựng, củng cố nâng cấp hạ tầng trạm BTS cho 26 trạm tại tỉnh Bình Thuận						
2	CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG	141201/HNM-XD BCVT/XL2023-Xây dựng mới, củng cố nâng cấp hạ tầng trạm BTS năm 2022 tại tỉnh Hà Nam	Thi công xây dựng Xây dựng mới, củng cố nâng cấp hạ tầng trạm BTS năm 2022 tại tỉnh Hà Nam	2.253.259.430 VND	Thi công xây dựng Xây dựng mới, củng cố nâng cấp hạ tầng trạm BTS năm 2022 tại tỉnh Hà Nam						


Kết luận

Đạt

KHÔNG ĐẠT

NHÓM PHÁP LÝ


 Uông Thị Liên



 BUI ĐOÀN HẢI

ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT

Gói thầu: 310707-ĐTRR-KV3-PTV 2025: Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Tây Ninh
Dự án/dự toán mua sắm: Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực nông thôn miền Nam năm 2025
Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG DƯƠNG

STT	Nội dung đánh giá trong E-HSMT	Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống (Căn cứ cam kết trong E-HSDT)		Kết quả đánh giá của chuyên gia		
		Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	Nhận xét của TCG
1	Bảo đảm dự thầu ⁽¹⁾	x	-		x	Không có bảo lãnh dự thầu theo quy định của của E-HSMT
2	Tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 của Luật đấu thầu	x	-	x		
2.1	Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:	x	-	x		
2.1.1	Hạch toán tài chính độc lập ⁽³⁾	-	-	-		
2.1.2	Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản ⁽³⁾	x	-	x		
2.1.3	Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu ⁽³⁾	x	-	x		
2.1.4	Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của Luật Đấu thầu ⁽³⁾	x	-	x		
2.1.5	Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự ⁽³⁾	x	-	x		
3	Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống ⁽⁶⁾	x	-	x		
4	Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu ⁽³⁾	x	-	x		
KẾT LUẬN⁽⁵⁾		Đạt		Không Đạt		

NHÓM PHÁP LÝ


Uông Thị Liền


BUI DOAN HAI


Số và ký hiệu: 305206019/Bc-TCG
 Ngày ban hành: 11/09/2025

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

Gói thầu: 310707-ĐTRR-KV3-PTV 2025: Cung cấp dịch vụ lắp đặt giải pháp trạm 5G tại Tây Ninh
 Dự án/dự toán mua sắm: Dự án đầu tư mạng vô tuyến 5G khu vực nông thôn miền Nam năm 2025
 Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG DƯƠNG

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT ⁽¹⁾			Thông tin trong E-HSDT ⁽²⁾				Kết quả đánh giá tự động từ Hệ thống ⁽³⁾		Kết quả đánh giá của chuyên gia ⁽⁴⁾		
STT	Mô tả	Yêu cầu					Đạt	Không đạt	Đạt	Không đạt	Chi chú
1	Lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu	Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có từ 02 hợp đồng trở lên (cung cấp dịch vụ phi tư vấn) không hoàn thành do lỗi của nhà thầu.	Không có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc khoản 2.1 Mục 2 Chương III.				x	-	x		
2	Thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.	Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu.					x	-	x		
3	Doanh thu bình quân hằng năm	Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 3 năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là 4.566.000.000 VND.	THÔNG TIN TỰ BÁO CÁO TÀI CHÍNH Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT): 53.011.815.099,6667 VND				x	-	x		
4	Kinh nghiệm cụ thể trong thực hiện hợp đồng tương tự	Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến thời điểm đóng thầu: - Trong đó hợp đồng tương tự là: - Có tính chất tương tự: Lắp đặt thiết bị BTS (thiết bị vô tuyến 2G, 3G, 4G, 5G) - Có quy mô (giá trị) tối thiểu: 1.500.000.000 VND Trường hợp gói thầu có nhiều loại dịch vụ khác nhau thì việc đưa ra yêu cầu về hợp đồng tương tự được thực hiện theo Bảng Y.	STT	Tên nhà thầu	Tên và số hợp đồng	Ngày ký hợp đồng	Giá hợp đồng	Ngày hoàn thành			
			1	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG DƯƠNG	885/2022/HĐ-TCXD/MLMB-ND-TD-Thi công xây dựng CSHT cho các trạm BTS tỉnh Hải Dương năm 2022- Dự 2	26/09/2022	3.053.088.219				
			2	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG DƯƠNG	2812-XDHT/TĐ-QH/XL2018-Xây dựng cột Anten dây co H = 42m, phòng máy lắp ghép C05, lắp đặt thiết bị 3G và phụ trợ tại trạm NAN0067.NAN0061.NAN1	28/12/2018	2.105.451.684	31/12/2019			
			STT	Tên nhà thầu	Tên và số hợp đồng	Loại dịch vụ	Về giá trị hợp đồng đã thực hiện	Quy mô thực hiện			
1	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG DƯƠNG	885/2022/HĐ-TCXD/MLMB-ND-TD-Thi công xây dựng CSHT cho các trạm BTS tỉnh Hải Dương năm 2022- Dự 2	Thi công xây dựng, lắp đặt mới cột BTS tại tỉnh Hải Dương	1.290.391.275 VND	Thi công xây dựng, lắp đặt mới cột BTS tại tỉnh Hải Dương						
2	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG DƯƠNG	2812-XDHT/TĐ-QH/XL2018-Xây dựng cột Anten dây co H = 42m, phòng máy lắp ghép C05, lắp đặt thiết bị 3G và phụ trợ tại trạm NAN0967.NAN0961.NAN1 503 và NAN0020 tỉnh Ninh	Lắp đặt thiết bị	1.836.660.440 VND	Lắp đặt thiết bị						
Kết luận								Đạt	KHÔNG ĐẠT		

NHÓM PHÁP LÝ


 Uông Thị Liên


 BUI ĐOÀN HẢI