[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
1. Khai quát về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu:
1.1. Dự án/dự toán mua sắm:
- Tên công trình: Sửa chữa lớn phần kiến trúc trạm biến thế phòng và trạm ngắt năm 2026, MCT: TDUD2607001.
- Địa điểm xây dựng: Khu vực Thành phố Thủ Đức (cũ), Tp. Hồ Chí Minh.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Năm 2026
- Qui mô chính dự án như sau: 
54 trạm biến thế phòng, trạm ngắt thuộc khu vực 1, 2 Thành phố Thủ Đức (cũ) bao gồm các trạm biến thế như sau : KDC Bình An 6, Khu nhà ở Phú Hữu 5, Phước Long 14, Mẫu Giáo TW 3, Hưng Phú 2, 3, Khang An 1, Khu nhà ở Phú Hữu 2, 3, Công viên Lịch sử, Phước Thiện 4, 7, Tái Định Cư Long Bửu 1, 2, 9, 10, Khu TDC Long Sơn 2, 3, 5, ĐTAP 1, 4, 7,  KDC An Phú 7, KDC Long Thạnh Mỹ 1, 2, CC Tuổi Trẻ, TĐC Thủ Thiêm 5,  Trường Thạnh 1, 2, 3, ĐTAP C8, C9, Khu nhà ở Tân Tạo, Phước Long B7, KDC Giồng Ông Tố 1, Đông Tăng Long 3A, 3B, 6A, 6B, 6C, 7, 7A, 16, 20, 21, 21, 23, 24, KNO Nam Phan 4, KDC Bình An 4, Biệt thự Eden, Chung cư Garden, Trí Kiệt. Trạm Ngắt Tăng Long.
Danh sách trạm và nôi dung công việc sửa chữa 
	STT
	Tên trạm
	Chống thấm trần trạm
	Sửa chữa, chống thấm, sơn tường
	Sửa chữa nền trạm
	Sửa chữa cửa trạm
	Ghi chú

	1
	Bình An 6
	 
	 
	x
	 
	

	2
	Khu nhà ở Phú Hữu 5
	 
	x
	x
	 
	

	3
	Phước Long 14
	x
	 
	 
	 
	

	4
	Mẫu Giáo TW 3
	x
	 
	 
	 
	

	5
	Hưng Phú 2
	x
	 
	 
	 
	

	6
	Hưng Phú 3
	x
	 
	 
	 
	

	7
	Khang An 1
	x
	 
	 
	 
	

	8
	Khu nhà ở Phú Hữu 2
	x
	 
	 
	 
	

	9
	Khu nhà ở Phú Hữu 3
	x
	 
	 
	 
	

	10
	Công viên Lịch sử
	 
	x
	x
	 
	

	11
	Phước Thiện 4
	x
	x
	 
	 
	

	12
	Phước Thiện 7
	x
	x
	 
	 
	

	13
	Tái Định Cư Long Bửu 1
	x
	 
	 
	 
	

	14
	Tái Định Cư Long Bửu 10
	x
	 
	 
	 
	

	15
	Tái Định Cư Long Bửu 2
	x
	 
	 
	 
	

	16
	Tái Định Cư Long Bửu 9
	x
	 
	x
	 
	

	17
	Khu TDC Long Sơn 3
	x
	x
	x
	x
	

	18
	Khu TDC Long Sơn 2
	 
	 
	x
	 
	

	19
	Khu TDC Long Sơn 5
	x
	 
	 
	 
	

	20
	Đô Thị An Phú 1
	x
	 
	 
	 
	

	21
	Đô Thị An Phú 4
	 
	 
	x
	 
	

	22
	Đô Thị An Phú 7
	x
	 
	 
	 
	

	23
	KDC An Phú 7
	 
	 
	 
	x
	

	24
	KDC Long Thạnh Mỹ 1
	x
	 
	 
	 
	

	25
	KDC Long Thạnh Mỹ 2
	x
	x
	 
	 
	

	26
	CC Tuổi Trẻ
	x
	 
	 
	 
	

	27
	TDC Thủ Thiêm 5
	x
	 
	 
	 
	

	28
	Trường Thạnh 1
	x
	 
	 
	 
	

	29
	Trường Thạnh 2
	x
	 
	 
	 
	

	30
	Trường Thạnh 3
	x
	x
	 
	 
	

	31
	Đô Thị An Phú C8
	 
	x
	x
	 
	

	32
	Đô Thị An Phú C9
	 
	 
	x
	 
	

	33
	Khu nhà ở Tân Tạo
	x
	 
	 
	 
	

	34
	TN TĂNG LONG
	x
	 
	 
	 
	Trạm ngắt

	35
	Phước Long B7
	x
	 
	 
	 
	

	36
	KDC Giồng Ông Tố 1
	 
	 
	x
	 
	

	37
	Đông Tăng Long 3A
	 
	x
	 
	 
	

	38
	Đông Tăng Long 16
	x
	 
	 
	 
	

	39
	Đông Tăng Long 20
	x
	 
	 
	 
	

	40
	Đông Tăng Long 22
	x
	 
	 
	 
	

	41
	Đông Tăng Long 23
	x
	 
	 
	 
	

	42
	Đông Tăng Long 3B
	x
	 
	 
	 
	

	43
	Đông Tăng Long 6A
	x
	 
	 
	 
	

	44
	Đông Tăng Long 6C
	x
	 
	 
	 
	

	45
	Đông Tăng Long 7A 
	x
	 
	 
	 
	

	46
	Khu Nhà Ở Nam Phan 4
	x
	 
	 
	 
	

	47
	KDC Bình An 4
	x
	 
	 
	 
	

	48
	Biệt Thự Eden
	 
	 
	x
	 
	

	49
	Chung Cư Garden 
	 
	x
	 
	 
	

	50
	TRÍ KIỆT
	 
	x
	 
	 
	

	51
	Đông Tăng Long 21
	x
	 
	 
	 
	

	52
	Đông Tăng Long 24
	x
	 
	 
	 
	

	53
	Đông Tăng Long 6B
	x
	 
	 
	 
	

	54
	Đông Tăng Long 7
	x
	 
	 
	 
	

	Tổng cộng
	41
	11
	11
	2
	


[bookmark: _Hlk190249356]Tổng vốn đầu tư của công trình (khai toán): 3.346.527.810 đồng
1.2 Gói thầu: Tư vấn lập Phương án kỹ thuật - Dự toán công trình Sửa chữa lớn phần kiến trúc trạm biến thế phòng và trạm ngắt năm 2026, TDUD2607001.
Nhà thầu tư vấn chào theo khối lượng và quy mô theo E-HSMT và tổng vốn đầu tư công trình nêu trên. Trường hợp nhà thầu có đề xuất khác, nhà thầu có thể thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng chào giá riêng cho phần khối lượng sai khác này để chủ đầu tư xem xét. Nhà thầu không được tính toán giá trị phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu.  
2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:
Công ty Điện lực Thủ Đức tuyển chọn nhà thầu tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện khảo sát, lập  PAKT-DT xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nêu trên theo quy định hiện hành và đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

II. Phạm vi công việc:
1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người hoặc ngày – người cần thiết (nếu có).
- Lập Phương án kỹ thuật - Dự toán công trình: Sửa chữa lớn phần kiến trúc trạm biến thế phòng và trạm ngắt năm 2026, TDUD2607001. 
- Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2026
- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Thủ Đức.
- Thời gian thực hiện hiện đồng:  60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi Nhà thầu chuyển cho Chủ đầu tư duyệt Phương án kỹ thuật – dự toán. 
2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn. Trong đó phải nêu rõ loại công việc dựa trên đơn giá và khối lượng, loại công việc tính theo lương chuyên gia.
2.1 Lập và trình phê duyệt PAKT-DT:
Nhà thầu phải căn cứ yêu cầu của Chủ đầu tư nêu tại Điều khoản tham chiếu, nêu trong E-HSMT này để tiến hành thực hiện công việc tư vấn sao cho đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ đúng quy định hiện hành.
Quá trình triển khai, nhà thầu phải thực hiện đầy đủ theo các nội dung công việc cụ thể như sau:   
- Lập, trình Chủ đầu tư hồ sơ quản lý chất lượng (Sơ đồ tổ chức, giải pháp phương pháp luận, quyết định phân công nhân sự, biểu đồ tiến độ, nhân lực,...);
- Lập, trình thẩm định, phê duyệt PAKT-DT xây dựng công trình. Biên chế hồ sơ gồm:
+ Thuyết minh PAKT-DT xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành;
+ PAKT-DT (gồm: thuyết minh thiết kế (bao gồm: cơ sở pháp lý; mô tả hiện trạng; quy mô, công nghệ, các thông số kỹ thuật và chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu; tên công trình, hạng mục công trình, loại, cấp công trình, địa điểm xây dựng, diện tích sử dụng đất; Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình; chỉ dẫn kỹ thuật; các giải pháp thiết kế chính); biện pháp thi công (thiết kế phải giảm thiểu cắt điện thi công), tiến độ thi công; số lần cắt điện thi công (phải giảm tối thiểu); quy trình bảo trì công trình; các bảng tính toán lựa chọn VTTB, các bảng phân tích, tổng hợp khối lượng; các bản vẽ mặt cắt, mặt bằng.
Lưu ý: nhà thầu tư vấn phải tham khảo, cập nhật, áp dụng các tiêu chuẩn VTTB, thiết kế, thi công hiện hành của Tổng Công ty Điện lực TP HCM, Công ty Điện lực Thủ Đức và các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định hiện hành khác có liên quan. Xác định cụ thể các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình.
+ Tổng dự toán (gồm: thuyết minh, các bảng biểu tính toán dự toán, bảng biểu phân tích tính toán hiệu quả đầu tư, phục lục đính kèm các cơ sở tham khảo đơn giá, định mức,…);
+ Nhà thầu phải sử dụng phần mềm có bản quyền và hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam để lập Hồ sơ: Tư vấn khảo sát, lập PAKT-DT xây dựng công trình và giám sát thi công và lắp đặt thiết bị công trình. Các File do Nhà thầu lập và cung cấp cho Chủ đầu tư phải bảo đảm không vi phạm bản quyền phần mềm và bảo đảm tính hợp pháp khi sử dụng.
- Ngay sau khi PAKT-DT được duyệt, Nhà thầu tư vấn tiến hành hoàn thiện hồ sơ PAKT-DT xây dựng công trình theo quyết định phê duyệt và chuyển cho Chủ đầu tư  (06 bộ + đĩa USB chứa file hồ sơ) trong vòng 03 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt. 
- Tham gia nghiệm thu hoàn thành sản phẩm tư vấn.
- Lập hồ sơ đề nghị nghiệm thu, thanh toán, quyết toán.
- Thực hiện giám sát tác giả theo đúng quy định.
- Tham gia nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng, đưa vào sử dụng.
- Giải trình, hiệu chỉnh kịp thời hồ sơ nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, dự toán chi phí khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, hồ sơ xin thỏa thuận tuyến, hồ sơ trình thẩm tra thiết kế tại cơ quan thẩm quyền, cam kết bảo vệ môi trường, hồ sơ PAKT-DT, …
- Phối hợp kiểm tra hiện trường, xử lý, sửa đổi thiết kế, dự toán kịp thời khi có yêu cầu.
- Mua bảo hiểm sản phẩm tư vấn (bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp) theo quy định hiện hành.
- Báo cáo đầy đủ, kịp thời tiến độ thực hiện.
- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi sản phẩm tư vấn gặp trở ngại trong quá trình thi công hoặc có vấn đề về chất lượng (khi đã thi công đúng thiết kế) do lỗi nhà thầu chưa khảo sát, phân tích kỹ các số liệu về địa chất, địa hình, điện trở suất, chưa cập nhật đầy đủ hệ thống công trình ngầm hoặc công trình khác có liên quan trong phạm vi dự án; số liệu tính toán trong thiết kế không chính xác,...
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV : Ngay sau khi hợp đồng được 02 bên ký kết..
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
	Định kỳ 01 tuần/lần (trước 14 giờ 00 ngày thứ năm) hoặc đột xuất (nếu có theo yêu cầu), nhà thầu tư vấn phải báo cáo tiến độ thực hiện cho chủ đầu tư.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
- Kinh nghiệm nhà thầu: 
+ Đã từng thiết kế công trình cấp IV có tính chất và quy mô tương tự gói thầu trong vòng 05 năm gần đây (từ 2020 đến trước thời điểm mở thầu) đã được Chủ đầu tư phê duyệt (chứng minh bằng hợp đồng, quyết định phê duyệt của chủ đầu tư hoặc Biên bản nghiệm thu sản phẩm tư vấn).
- Nhân sự của nhà thầu:
+ Chủ nhiệm hoặc chủ trì thiết kế: 
Bằng cấp chuyên môn từ Đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp hoặc tương đương.
+ Tham gia lập thiết kế xây dựng công trình: 
Bằng cấp chuyên môn từ Đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp hoặc tương đương.
+ Người lập tổng mức đầu tư và tổng dự toán:
++ Có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng về định giá xây dựng còn hiệu lực (đính kèm tài liệu để chứng minh).
++ Đã Chủ trì lập tổng mức đầu tư và tổng dự toán trong 3 năm gần nhất. 
V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
· Phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.
· Cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu, số liệu và các văn bản liên quan cho nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.
· Thực hiện giám sát khảo sát theo quy định, 
· Theo dõi, kiểm tra và đôn đốc nhà thầu tư vấn trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ.
· Kiểm tra, ký đóng dấu kịp thời (trong vòng 03 ngày) các hồ sơ liên quan đến thỏa thuận hướng tuyến, vị trí trồng trụ, vị trí lắp trạm, gửi cơ quan thẩm quyền Nhà nước thẩm tra thiết kế, cam kết bảo vệ môi trường,...
· Góp ý bằng văn bản, thực hiện thẩm định, phê duyệt các hồ sơ liên quan (nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, TKBVTC-DT ,...) theo đúng quy định.
· Tổ chức nghiệm thu, thanh, quyết toán hợp đồng đúng quy định.
· Phối hợp kiểm tra công trường, kiểm tra hồ sơ, giải quyết kịp thời các khó khăn, trở ngại nếu có.




