

Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

E-ĐKC 1.1	Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hưng Yên- Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc. - Địa chỉ: Số 308, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. - Mã số thuế: 0100100417-025 - Số tài khoản: - Điện thoại: 02213636660 - Email: p8.ctdlhy.2015@gmail.com
E-ĐKC 1.3	Nhà thầu: _____ <i>[ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Nhà thầu]</i>
E-ĐKC 1.10	Địa điểm dự án: tỉnh Hưng Yên.
E-ĐKC 1.11	Ngày hợp đồng có hiệu lực: _____ <i>[Tuỳ theo tính chất của gói thầu mà quy định cụ thể, ví dụ: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký hợp đồng...]</i>
E-ĐKC 2.2 (i)	Các tài liệu khác: _____ <i>[Ghi các tài liệu khác, nếu có]</i>
E-ĐKC 4.1	Việc sử dụng tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng: <i>không quy định khác.</i>
E-ĐKC 5.1	Các trường hợp khác: <i>không áp dụng.</i>
E-ĐKC 7	Loại hợp đồng: <i>Trọn gói.</i>
E-ĐKC 8	Giá hợp đồng bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi và bất kỳ khoản thuế nào mà nhà thầu phải nộp: giá hợp đồng là cố định đối với phạm vi công việc nêu trong hợp đồng và điều khoản tham chiếu.
E-ĐKC 10	10.1. Tạm ứng: không áp dụng. 10.2. Thanh toán Phương thức thanh toán: <i>chuyển khoản.</i> - Đồng tiền thanh toán: VND. - Số lần thanh toán:

	<p>+ Thanh toán 90% giá trị hợp đồng khi nhà thầu có Báo cáo giám sát được nghiệm thu.</p> <p>+ Thanh toán giá trị còn lại khi có quyết định phê duyệt quyết toán dự án.</p> <p>- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 30 ngày, kể từ ngày bên B có hồ sơ thanh toán hợp lệ và phụ thuộc vào kế hoạch vốn, tiến độ thanh toán (cấp vốn) của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.</p>
E-ĐKC 11	Bảo hành sản phẩm của dịch vụ: <i>không áp dụng</i> .
E-ĐKC 12	Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.
E-ĐKC 13.1	Thời gian bên nhận yêu cầu trả lời yêu cầu sửa đổi hợp đồng của chủ đầu tư hoặc nhà thầu: 10 ngày.
E-ĐKC 13.2 (e)	Các trường hợp khác: không .
E-ĐKC 14.2	Thời gian nhà thầu thực hiện việc thay thế nhân sự: 05 ngày (kể từ ngày nhận được yêu cầu thay thế nhân sự của chủ đầu tư).
E-ĐKC 16.1	Danh sách nhà thầu phụ: _____ [<i>Ghi danh sách nhà thầu phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT</i>].
E-ĐKC 16.2	Tổng giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: % giá hợp đồng.
E-ĐKC 16.4	Yêu cầu khác về nhà thầu phụ: _____ [<i>Ghi yêu cầu khác về nhà thầu phụ (nếu có)</i>].
E-ĐKC 17	<p>1. Phạt vi phạm hợp đồng: Áp dụng.</p> <p><i>Trường hợp áp dụng phạt vi phạm hợp đồng thì quy định như sau:</i></p> <p>a) Nhà thầu bị phạt theo mức: 0.28% cho mỗi ngày chậm hoàn thành công việc theo hợp đồng.</p> <p>Tổng số tiền phạt không vượt quá : 12% giá trị hợp đồng [<i>Ghi cụ thể số tiền tối đa</i>]. Chủ đầu tư có thể khấu trừ khoản tiền phạt từ các khoản thanh toán đến hạn của Nhà thầu.</p> <p>b) Trường hợp chủ đầu tư chậm thanh toán cho nhà thầu theo quy định tại Mục 10 E-ĐKC thì phải trả lãi cho nhà thầu theo</p>

	<p>lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định. Thời gian được tính kể từ ngày đầu tiên chậm thanh toán cho đến ngày chủ đầu tư thanh toán đầy đủ cho nhà thầu.</p> <p>2. Bồi thường thiệt hại: Áp dụng.</p> <p>Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế.</p>
E-ĐKC 19.1	<p>Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu:</p> <p>1. Chủ đầu tư có thể chấm dứt việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ hợp đồng bằng cách thông báo bằng văn bản cho nhà thầu tư vấn khi nhà thầu tư vấn không thực hiện nội dung công việc đã ký trong hợp đồng, nhà thầu không bố trí được nhân sự chủ chốt nêu trong phụ lục B hoặc nhân sự thay thế không có trình độ kinh nghiệm và năng lực tương đương</p> <p>2. Chủ đầu tư có thể gửi thông báo chấm dứt hợp đồng cho nhà thầu tư vấn khi phát hiện nhà thầu tư vấn lâm vào tình trạng phá sản mà không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng này không làm mất đi quyền lợi của chủ đầu tư được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật.</p> <p>3. Trong trường hợp chủ đầu tư chấm dứt việc thực hiện một phần hay toàn bộ hợp đồng theo khoản 1 Điều này, chủ đầu tư có thể ký hợp đồng với nhà thầu khác để thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt đó. Nhà thầu tư vấn sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ đầu tư những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng bị chấm dứt này. Tuy nhiên, nhà thầu tư vấn vẫn phải tiếp tục thực hiện hợp đồng không bị chấm dứt.</p>
E-ĐKC 20	<p>Chấm dứt hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư: Nhà thầu tư vấn có thể chấm dứt việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ hợp đồng bằng cách thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư khi chủ đầu tư không thực hiện đúng nội dung của hợp đồng.</p>
E-ĐKC 22.2	<p>Giải quyết tranh chấp:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhà thầu tư vấn và chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải. - Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày

	<p>phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế sau:</p> <p>Trong quá trình thực hiện có những vướng mắc phát sinh sẽ được hai bên thương thảo giải quyết, biên bản thương thảo được coi là phụ lục hợp đồng. Trường hợp các vấn đề thương thảo không đạt kết quả sẽ được giải quyết thông qua toà án tại tỉnh Hưng Yên. Quyết định của Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên được coi là phán quyết cuối cùng và có hiệu lực bắt buộc thi hành với cả hai bên. Bên thua kiện sẽ phải chịu toàn bộ chi phí Toà án kinh tế.</p>
<p>E-ĐKC 23.1</p>	<p>Địa chỉ để hai bên thông báo cho nhau những thông tin theo quy định:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ liên lạc của chủ đầu tư: + Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hưng Yên- Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc. + Địa chỉ: Số 308, đường Nguyễn Văn Linh, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. + Điện thoại: 02213636660 + Email: p8.ctdlhy.2015@gmail.com _____ - Địa chỉ liên lạc của Nhà thầu: _____ + Điện thoại: _____ + Fax: _____ + E-mail: _____