

Số: /QĐ-KQLĐBIII

Đà Nẵng, ngày tháng 8 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 1: Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình**  
**Dự án: Sửa chữa mặt đường các đoạn Km1184+00 - Km1187+00**  
**(PT), Km1192+700 - Km1193+050 (T); Km1197+1000 - Km1198+500 (T),**  
**Km1198+500 - Km1199+700, Km1200+400 - Km1200+600 (T), Km1200+600 -**  
**Km1201+100; Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN**  
**41:2024/BGTVT đoạn Km1125 - Km1230+700, QL.1, tỉnh Gia Lai.**

## GIÁM ĐỐC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-BXD ngày 10/3/2025 của Bộ Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ III trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư, theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, Sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-KQLĐBIII ngày 31/3/2025 của Khu Quản lý đường bộ III về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ III;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-KQLĐBIII ngày 13/8/2025 của Khu Quản lý đường bộ III về việc Phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện các dự án thuộc Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2026;

Căn cứ số 578/QĐ-KQLĐBIII ngày 02/7/2025 của Khu Quản lý đường bộ III về việc thành lập Tổ thực hiện công tác phê duyệt E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu

*các gói thầu do Khu Quản lý đường bộ III làm chủ đầu tư;*

*Căn cứ Quyết định số 1069/QĐ-CĐBVN ngày 08/8/2025 của Cục đường bộ Việt Nam cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa cho Kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 765/QĐ-KQLĐBIII ngày 14/8/2025 của Khu Quản lý đường bộ III về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, dự toán chi phí khảo sát và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa mặt đường các đoạn Km1184+00 - Km1187+00 (PT), Km1192+700 - Km1193+050 (T); Km1197+1000 - Km1198+500 (T), Km1198+500 - Km1199+700, Km1200+400 - Km1200+600 (T), Km1200+600 - Km1201+100; Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT đoạn Km1125 - Km1230+700, QL.1, tỉnh Gia Lai;*

*Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-RTC3 ngày 20/8/2025 của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu Gói thầu số 1: Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình thuộc dự án nêu trên;*

*Căn cứ Hợp đồng số 653/HĐ-LCNT ngày 19/8/2025 giữa Khu Quản lý đường bộ III và Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 về việc lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu nêu trên.*

*Xét đề nghị của Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 (Tổ chuyên gia) tại Tờ trình số 87/TTr-RTC3 ngày 20/8/2025 về việc trình phê duyệt E-HSMT; đề nghị của Tổ thẩm định tại Báo cáo kết quả thẩm định E-HSMT Gói thầu số 1: Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình thuộc dự án nêu trên, lập ngày 21/8/2025;*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 1: Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Thuộc dự án: Sửa chữa mặt đường các đoạn Km1184+00 - Km1187+00 (PT), Km1192+700 - Km1193+050 (T); Km1197+1000 - Km1198+500 (T), Km1198+500 - Km1199+700, Km1200+400 - Km1200+600 (T), Km1200+600 - Km1201+100; Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN41:2024/BGTVT đoạn Km1125 - Km1230+700, QL.1, tỉnh Gia Lai do Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 3 (Tổ chuyên gia) lập.

**Điều 2.** Trên cơ sở Điều 1, Tổ chuyên gia đấu thầu triển khai thực hiện các bước tiếp theo quy định hiện hành để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu. Trường hợp sau khi phát hành E - Hồ sơ mời thầu, Tổ Chuyên gia, Tổ Thẩm định, Nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu phát hiện có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì phải báo cáo bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét, giải quyết.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Đại diện theo pháp luật của các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu, Tổ trưởng Tổ chuyên gia, Tổ trưởng Tổ thẩm định và Trưởng phòng các phòng có liên quan của Khu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Giám đốc (báo cáo);
- Kho bạc NN Khu vực XIII;
- Lưu: VT, KH-TC<sub>Hiên-5b</sub>.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Phương Nam**