Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt[footnoteRef:1]: [1:  Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xoá bỏ khoản 3.1 Mục 3 Chương này.] 

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.
E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
	TT
	Nội dung đánh giá
	Mức độ đáp ứng

	1
	Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công
	Thể hiện tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật xây dựng, lắp đặt VTTB , biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công và tiên độ yêu cầu tại tập 2 phần 2 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT và Hồ sơ BCKTKT được duyệt tại Quyết định phê duyệt số 1215/QĐ-PCĐN ngày 25/6/2024 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.
	Đạt

	
	
	Không thể hiện tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật xây dựng, lắp đặt VTTB, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công và tiên độ yêu cầu tại tập 2 phần 2 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT và Hồ sơ BCKTKT được duyệt tại Quyết định phê duyệt số 1215/QĐ-PCĐN ngày 25/6/2024 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.
	Không đạt

	2
	Tiến độ thi công
	Có tiến độ thi công kèm theo biểu đồ huy động nhân lực phù hợp với tiến độ và đảm bảo yêu cầu tại tập 2 phần 2 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT; thời gian thực hiện gói thầu ≤ 120 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
	Đạt

	
	
	Không có tiến độ thi công kèm theo biểu đồ huy động nhân lực phù hợp với tiến độ và đảm bảo yêu cầu tại tập 2 phần 2 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT; thời gian thực hiện gói thầu > 120 ngày, tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
	Không đạt

	3
	Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường 
	Có nêu chi tiết cách thức tổ chức quản lý dự án và tổ chức quản lý hiện trường phù hợp với yêu cầu tại tập 2 phần 2 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT và Hồ sơ BCKTKT được duyệt tại Quyết định phê duyệt số 1215/QĐ-PCĐN ngày 25/6/2024 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.
	Đạt

	
	
	Không có nêu chi tiết cách thức tổ chức quản lý dự án và tổ chức quản lý hiện trường phù hợp với yêu cầu tại tập 2 phần 2 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT và Hồ sơ BCKTKT được duyệt tại Quyết định phê duyệt số 1215/QĐ-PCĐN ngày 25/6/2024 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.
	Không đạt

	4
	Các biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động.
	Nhà thầu có hệ thống quản lý chất lượng và biện pháp bảo đảm chất lượng thi công, các biện pháp và có cam kết bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động phù hợp với yêu cầu tại tập 2 phần 2 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT và Hồ sơ BCKTKT được duyệt tại Quyết định phê duyệt số 1215/QĐ-PCĐN ngày 25/6/2024 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.
	Đạt

	
	
	Nhà thầu không có hệ thống quản lý chất lượng và biện pháp bảo đảm chất lượng thi công, không có các biện pháp và không có cam kết bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động phù hợp với yêu cầu tại tập 2 phần 2 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT và Hồ sơ BCKTKT được duyệt tại Quyết định phê duyệt số 1215/QĐ-PCĐN ngày 25/6/2024 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.
	Không đạt

	5
	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì
· Nhà thầu phải cam kết có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng.  
	Đáp ứng yêu cầu.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu.
	Không đạt

	6
	Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp, EPC, EC, PC của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.
	- Nhà thầu không có hợp đồng được công khai kết quả thực hiện hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 02 năm (tính từ thời điểm đăng tải kết quả thực hiện hợp đồng đến thời điểm đóng thầu) thuộc một trong các trường hợp sau:
+ Tiến độ hợp đồng bị chậm.
+ Chất lượng thực hiện hợp đồng không đảm bảo.
+ Vi phạm hợp đồng, chấm dứt hợp đồng. 
- Nhà thầu được đánh giá là đạt nếu theo kết quả đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng do các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt và được công khai kết quả trên HTMĐTQG, trong vòng 01 năm từ khi chủ đầu tư ra quyết định tính đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh nhà thầu) không có hợp đồng xây lắp, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay trước đó bị đánh giá là “Không đạt”.
	Đạt

	
	
	- Nhà thầu có hợp đồng được công khai kết quả thực hiện hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 02 năm (tính từ thời điểm đăng tải kết quả thực hiện hợp đồng đến thời điểm đóng thầu) thuộc một trong các trường hợp sau:
+ Tiến độ hợp đồng bị chậm.
+ Chất lượng thực hiện hợp đồng không đảm bảo.
+  Vi phạm hợp đồng, chấm dứt hợp đồng.
- Nhà thầu được đánh giá là không đạt nếu theo kết quả đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng do các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt và được công khai kết quả trên HTMĐTQG, trong vòng 01 năm từ khi chủ đầu tư ra quyết định tính đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh nhà thầu) có hợp đồng xây lắp, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay trước đó bị đánh giá là “Không đạt”.
	Không đạt

	7
	Yêu cầu khác
	
	

	7.1
	Yêu cầu thông số kỹ thuật VTTB & vật liệu B cấp
	Có đầy đủ bảng chào yêu cầu thông số kỹ thuật VTTB & vật liệu B cấp và đáp ứng theo yêu cầu quy định kỹ thuật tại tập 2 phần 2 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT và Hồ sơ BCKTKT được duyệt tại Quyết định phê duyệt số 1215/QĐ-PCĐN ngày 25/6/2024 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.
	Đạt

	
	
	Không có một trong các bảng chào yêu cầu thông số kỹ thuật VTTB & vật liệu B cấp hoặc Không đáp ứng theo yêu cầu quy định kỹ thuật tại tập 2 phần 2 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT và Hồ sơ BCKTKT được duyệt tại Quyết định phê duyệt số 1215/QĐ-PCĐN ngày 25/6/2024 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.
	Không đạt

	7.2
	Đơn vị thí nghiệm cốt liệu, cấp phối bêtông, vật liệu hiện trường, nén mẫu bêtông: 
· Có quyết định công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS do Bộ Xây cấp.
Được công bố thông tin trên trang www.xaydung.gov.vn của bộ xây dựng theo thông tư 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017
	- Đáp ứng đúng yêu cầu có hồ sơ chứng minh.
	Đạt

	
	
	- Không đáp ứng yêu cầu, không có hồ sơ chứng minh
	Không đạt

	7.3
	Cắt điện thi công:
[bookmark: _Hlk192075017]- Nhà thầu có đề xuất phương án thi công và kế hoạch cắt điện chi tiết (số lần cắt điện, thời gian cắt điện, phạm vi cắt điện…) để hoàn thành gói thầu: Đáp ứng/ tốt hơn tiến độ thi công liên tục 3 ca, 4 kíp theo tiến độ yêu cầu tại tập 2 phần 2 Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT và Hồ sơ BCKTKT được duyệt tại Quyết định phê duyệt số 1215/QĐ-PCĐN ngày 25/6/2024 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.)
	Đáp ứng yêu cầu.
	Đạt

	
	
	Không đáp ứng yêu cầu.
	Không đạt



