Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật:
Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật theo tiêu chí “đạt”, “không đạt”. Nhà thầu độc lập và nhà thầu liên danh đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:


	TT
	Nội dung đánh giá
	Mức độ đáp ứng

	I
	Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công

	1
	Hiểu biết và biện pháp tổ chức thi công tổng thể gói thầu

	1.1
	Hiểu biết về gói thầu
	Có am hiểu về gói thầu
	Đạt

	
	
	Không am hiểu về gói thầu
	Không
đạt

	1.2
	Trình bày công tác chuẩn bị: Nhân lực, thiết bị, vật liệu, lán trại phục vụ thi công công trình (Kèm theo mặt bằng bố trí chung)
	Có biện pháp khả thi 
	Đạt

	
	
	Không có biện pháp khả thi 
	Không
đạt

	2
	Biện pháp tổ chức thi công chi tiết các hạng mục công trình

	2.1
	Biện pháp thi công hạng mục: Cáp điện, mương cáp.
	Có bản vẽ mặt bằng tổ chức thi công và thuyết minh biện pháp tổ chức thi công phù hợp với hiện trạng của gói thầu
	Đạt

	
	
	Không có hoặc có nhưng không đầy đủ bản vẽ mặt bằng tổ chức thi công và thuyết minh biện pháp tổ chức thi công phù hợp với hiện trạng của gói thầu
	Không
đạt

	2.2
	Biện pháp thi công hạng mục: cột đèn chiếu sáng, cần đèn, lắp đặt bóng đèn.
	Có bản vẽ mặt bằng tổ chức thi công và thuyết minh biện pháp tổ chức thi công phù hợp với hiện trạng của gói thầu
	Đạt

	
	
	Không có hoặc có nhưng không đầy đủ bản vẽ mặt bằng tổ chức thi công và thuyết minh biện pháp tổ chức thi công phù hợp với hiện trạng của gói thầu
	Không
đạt

	2.3
	Biện pháp thi công hạng mục: tủ điều khiển
	Có bản vẽ mặt bằng tổ chức thi công và thuyết minh biện pháp tổ chức thi công phù hợp với hiện trạng của gói thầu
	Đạt

	
	
	Không có hoặc có nhưng không đầy đủ bản vẽ mặt bằng tổ chức thi công và thuyết minh biện pháp tổ chức thi công phù hợp với hiện trạng của gói thầu
	Không
đạt

	2.4
	Biện pháp thi công hạng mục: lắp đặt ống HDPE
	Có bản vẽ mặt bằng tổ chức thi công và thuyết minh biện pháp tổ chức thi công phù hợp với hiện trạng của gói thầu
	Đạt

	
	
	Không có hoặc có nhưng không đầy đủ bản vẽ mặt bằng tổ chức thi công và thuyết minh biện pháp tổ chức thi công phù hợp với hiện trạng của gói thầu
	Không
đạt

	3
	Khả năng cung cấp vật tư, vật liệu để thi công công trình

	3.1
	Kê khai rõ nguồn gốc các loại vật tư, vật liệu chính, thiết bị chính (cột đèn, cần đèn, bóng đèn Led, cáp điện, dây điện…) phù hợp với yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật thi công
	Có bảng kê khai đầy đủ, rõ ràng nguồn gốc vật tư cung cấp theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành
	Đạt

	
	
	Không có bảng kê khai đầy đủ, rõ ràng
	Không
đạt

	3.2
	Cam kết cung cấp các loại vật tư, vật liệu theo đúng đề xuất và tiêu chuẩn kỹ thuật quy định kèm Hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị cung cấp các loại vật tư, vật liệu, thiết bị chính
	Có cam kết của nhà thầu và có hợp đồng nguyên tắc của các đơn vị cung cấp
	Đạt

	
	
	Không có cam kết của nhà thầu hoặc không có hợp đồng nguyên tắc
	Không
đạt

	II
	Tiến độ thi công

	


1
	Thời gian hoàn thành công trình không quá 150 ngày: Tính hợp lý về tiến độ hoàn thành giữa các hạng mục liên quan, phù hợp với phương án kỹ thuật, công nghệ và năng lực thiết bị thi công.
	Có tiến độ thi công phù hợp
	Đạt

	
	
	Không có tiến độ thi công phù hợp
	Không
đạt

	
2
	Biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị phù hợp với tiến độ thi công.
	Có biểu đồ
	Đạt

	
	
	Không có biểu đồ
	Không
đạt

	

3
	Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công: Đề xuất biện pháp tăng cường thiết bị, nhân lực khi tiến độ thi công bị chậm trễ. Đảm bảo hoàn thành công trình theo đúng tiến độ.
	Có nêu
	Đạt

	
	
	Không nêu
	Không
đạt

	III
	Cách thức quản lý dự án 

	
1
	Trình bày cách thức quản lý dự án của nhà thầu bao gồm: cách thức tổ chức quản lý dự án, cách thức tổ chức quản lý hiện trường
	Có nêu
	Đạt

	
	
	Không nêu
	Không đạt

	IV
	Các biện pháp đảm bảo chất lượng

	1
	Lập hệ thống quản lý chất lượng trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công (bao gồm sơ đồ và thuyết minh) 
	Có hệ thống quản lý chất lượng rõ ràng
	Đạt

	
	
	Không có hệ thống quản lý chất lượng rõ ràng
	Không
đạt

	2
	Biện pháp bảo đảm chất lượng:
- Đảm bảo chất lượng trong công tác thi công xây dựng.
- Đảm bảo chất lượng trong công tác tiếp nhận vật tư, vật liệu, lưu kho, bảo quản, …
- Đảm bảo chất lượng trong công tác quản lý hồ sơ, nghiệm thu, thanh quyết toán. 
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng đầy đủ, hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. 
	Đạt

	
	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không đầy đủ, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không
đạt

	V
	Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động

	1
	Bảo vệ môi trường: Các biện pháp cụ thể nhằm hạn chế và giảm thiểu đến môi trường xung quanh trong quá trình thi công đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố Hà Nội. Nhà thầu phải cam kết đổ thải phế thải theo quy định.
	Có biện pháp rõ ràng
	Đạt

	
	
	Không có biện pháp rõ ràng
	Không
đạt

	2
	Phòng chống cháy nổ: Các giải pháp và kế hoạch cụ thể để phòng chống cháy nổ.
	Có giải pháp cụ thể
	Đạt

	
	
	Không có giải pháp cụ thể
	Không
đạt

	3
	An toàn lao động: Các giải pháp an toàn cho người, máy móc, thiết bị, vật tư cụ thể trong quá trình thi công. Nhà thầu phải có cam kết tất cả các cán bộ chủ chốt và công nhân tham gia thi công gói thầu phải được đào tạo về an toàn lao động theo quy định.
	Có giải pháp cụ thể 
	Đạt

	
	
	Không có giải pháp cụ thể 
	Không
đạt

	4
	An toàn giao thông: Đảm bảo an toàn giao thông trong suốt quá trình thi công. Các giải pháp an toàn cho người, máy móc, thiết bị, vật tư khi lưu thông qua công trường.
	Có giải pháp cụ thể
	Đạt

	
	
	Không có giải pháp cụ thể
	Không đạt

	VI
	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì

	1
	Cam kết về thời gian bảo hành miễn phí cho toàn bộ công trình bao gồm cả thiết bị kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng.
	>=24 tháng
	Đạt

	
	
	< 24 tháng
	Không
đạt

	2
	Đề xuất giải pháp bảo hành công trình sau khi đưa vào sử dụng theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước. Nhà thầu phải có cam kết về thời gian thực hiện bảo hành khi có sự cố (khả năng cử cán bộ kỹ thuật có mặt trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông tin yêu cầu bảo hành để khắc phục sự cố)
	Có giải pháp cụ thể
	Đạt

	
	
	Không có giải pháp cụ thể
	Không
đạt

	VII
	Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu 

	1
	[bookmark: tc_39]Không vi phạm Thông tin về uy tín của nhà thầu trong việc tham dự thầu được quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ. (Đối với nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải đáp ứng yêu cầu này) 
	Nhà thầu có cam kết không vi phạm các nội dung “a, b, c, d” theo qui định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và nội dung “a” theo qui định tại khoản 3 Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP

	Đạt

	
	
	Nhà thầu không có đầy đủ cam kết hoặc cam kết không đúng sự thật theo các yêu cầu nêu trên.
	Không
đạt

	VIII
	Các yêu cầu khác
	
	

	1
	[bookmark: _Toc161397432]Các yêu cầu về hoàn thành nghĩa vụ với cơ quan nhà nước
	Nhà thầu có đầy đủ các tài liệu sau:
- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế về việc không nợ đọng thuế tối thiểu đến hết ngày 31/12/2024.
	Đạt

	
	
	Nhà thầu không có đầy đủ các tài liệu sau:
- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế về việc không nợ đọng thuế tối thiểu đến hết ngày 31/12/2024.
	Không
đạt

	*
	Đánh giá tổng hợp
	Đạt được tất cả các nội dung nêu trên
	Đạt

	
	
	Không đạt đủ được các nội dung
trong các nội dung nêu trên
 

	Không
đạt




