

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hủy thầu gói thầu 01HH-DCAQ.UB-2025 “Mua sắm và lắp đặt thiết bị Dự án Cung cấp, lắp đặt thiết bị giám sát chạm đất Hệ thống nguồn một chiều DC và ắc quy” thuộc Dự án Cung cấp, lắp đặt thiết bị giám sát chạm đất Hệ thống nguồn một chiều DC và ắc quy Tổ máy 300MW.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN UÔNG BÍ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 (sau đây gọi là Luật Đấu thầu);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-EVNGENCO1 ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Phát điện 1 về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư áp dụng trong Tổng công ty Phát điện 1;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-NĐUB ngày 02/07/2025 của Công ty Nhiệt điện Uông Bí về việc phê duyệt Dự án “Cung cấp, lắp đặt thiết bị giám sát chạm đất Hệ thống nguồn một chiều DC và ắc quy Tổ máy 300MW”;

Căn cứ Quyết định số 833/QĐ-NĐUB ngày 01/08/2025 của Công ty Nhiệt điện Uông Bí về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1-UB) Dự án “Cung cấp, lắp đặt thiết bị giám sát chạm đất Hệ thống nguồn một chiều DC và ắc quy Tổ máy 300MW”;

Căn cứ Quyết định số 847/QĐ-NĐUB ngày 05/08/2025 của Công ty Nhiệt điện Uông Bí về việc phê duyệt Dự toán các gói thầu 01HH-DCAQ.UB-2025, 01TVDCAQ.UB-2025 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1-UB) Dự án “Cung cấp, lắp đặt thiết bị giám sát chạm đất Hệ thống nguồn một chiều DC và ắc quy Tổ máy 300MW”;

Căn cứ Quyết định số 853/QĐ-NĐUB ngày 06/08/2025 của Công ty Nhiệt điện Uông Bí về việc Thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu 01HH-DCAQ.UB-2025 “Mua sắm và lắp đặt thiết bị Dự án Cung cấp, lắp đặt thiết bị giám sát chạm đất Hệ thống nguồn một chiều DC và ắc quy” thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1-UB) Dự án “Cung cấp, lắp đặt thiết bị giám sát chạm đất Hệ thống nguồn một chiều DC và ắc quy Tổ máy 300MW - Công ty Nhiệt điện Uông Bí”;

Căn cứ Quyết định số 1070/QĐ-NĐUB ngày 25/09/2025 của Công ty Nhiệt điện Uông Bí về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu 01HH-DCAQ.UB-2025 “Mua sắm và lắp đặt

thiết bị Dự án Cung cấp, lắp đặt thiết bị giám sát chạm đất Hệ thống nguồn một chiều DC và ắc quy”;

Căn cứ Quyết định số 1228/QĐ-NĐUB ngày 19/11/2025 của Công ty Nhiệt điện Ung Bí về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu 01HH-DCAQ.UB-2025 “Mua sắm và lắp đặt thiết bị Dự án Cung cấp, lắp đặt thiết bị giám sát chạm đất Hệ thống nguồn một chiều DC và ắc quy”;

Căn cứ Báo cáo kết quả đánh giá E-HSMT gói thầu 01HH-DCAQ.UB-2025 “Mua sắm và lắp đặt thiết bị Dự án Cung cấp, lắp đặt thiết bị giám sát chạm đất Hệ thống nguồn một chiều DC và ắc quy” ngày 26/12/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 01/TĐ-XL,PTV,TV ngày 06/01/2026 của Tổ thẩm định công tác đấu thầu về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 01HH-DCAQ.UB-2025 “Mua sắm và lắp đặt thiết bị Dự án Cung cấp, lắp đặt thiết bị giám sát chạm đất Hệ thống nguồn một chiều DC và ắc quy”,

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hủy thầu gói thầu 01HH-DCAQ.UB-2025 “Mua sắm và lắp đặt thiết bị Dự án Cung cấp, lắp đặt thiết bị giám sát chạm đất Hệ thống nguồn một chiều DC và ắc quy” thuộc Dự án “Cung cấp, lắp đặt thiết bị giám sát chạm đất Hệ thống nguồn một chiều DC và ắc quy Tổ máy 300MW”, do tất cả E-HSMT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT.

Điều 2. Giao phòng Kế hoạch và Vật tư chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Công ty Nhiệt điện Ung Bí chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia đấu thầu và các phòng: Kế hoạch và Vật tư, Kỹ thuật và An toàn, Tài chính và Kế toán thuộc Công ty Nhiệt điện Ung Bí chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, KHVT.

GIÁM ĐỐC



Đỗ Trung Kiên