

**Quyết định phê duyệt E-HSMT gói thầu Cung cấp vật tư, thiết bị và triển khai thi công, lắp đặt hệ thống quản lý trung tâm dữ liệu giai đoạn 1**

**Đơn vị trình ký:** Bộ phận Đầu tư Mua sắm - Phòng Đầu tư và Quản lý Tài sản  
- Khối cơ quan TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel

**Danh sách ký duyệt**

STT	Người ký	Đơn vị	Thời gian ký	Ý kiến
1	TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỆN THÔNG QUÂN ĐỘI		30/09/2025 09:18:15	Đã đóng dấu
2	LIU MẠNH HÀ	Tổng Giám đốc - Tổng công ty Mạng lưới Viettel	29/09/2025 22:05:40	
3	HOÀNG BÌNH SƠN	Phó Tổng Giám đốc - Ban Tổng giám đốc - Khối cơ quan TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel	29/09/2025 21:11:22	
4	HOÀNG CÔNG TÚ	Trưởng phòng Tài chính kế toán - Phòng Tài chính Kế toán - Khối cơ quan TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel	29/09/2025 19:17:55	
5	VŨ ĐỨC THANH	Trưởng phòng Kỹ thuật - Phòng Kỹ	29/09/2025 18:29:55	

		thuật - Khối cơ quan TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel		
6	BÙI AN KHANG	Trưởng phòng Pháp chế & KSNB - Phòng Pháp chế và Kiểm soát nội bộ - Khối cơ quan TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel	29/09/2025 17:46:36	
7	MAI THỊ OANH	Chuyên viên Pháp lý - Bộ phận Pháp lý - Phòng Pháp chế & Kiểm soát Nội bộ - Khối cơ quan TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel	29/09/2025 17:36:26	
8	HOÀNG SỸ HÙNG	Trưởng phòng Đầu tư và Quản lý Tài sản - Phòng Đầu tư và Quản lý Tài sản - Khối cơ quan TCT VTNET - Tổng công ty Mạng lưới Viettel	29/09/2025 17:30:01	

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI  
TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-VTNet

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu “Cung cấp vật tư, thiết bị và triển khai thi công, lắp đặt hệ thống quản lý trung tâm dữ liệu giai đoạn 1”**

**Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 04 gói thầu giai đoạn thực hiện dự án Dự án: Đầu tư xây dựng tòa nhà TT1 khu H158 Thành phố Hồ Chí Minh làm tổng trạm Khu vực phía Nam**

## TỔNG GIÁM ĐỐC

### TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 02/2023/TT-BXD ngày 03/3/2023 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 8979/QĐ-CNVTQĐ-ĐTU ngày 05/8/2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội về việc phê duyệt dự án “Đầu tư xây dựng tòa nhà TT1 khu H158 Thành phố Hồ Chí Minh làm tổng trạm Khu vực phía Nam”;

Căn cứ Quyết định số 9741/QĐ-CNVTQĐ-ĐTH ngày 14/8/2025 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 04 gói thầu giai đoạn thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng tòa nhà TT1 khu H158 Thành phố Hồ Chí Minh làm tổng trạm Khu vực phía Nam”;

Căn cứ Quyết định số 305215539/QĐ-VTNet ngày 26/9/2025 của Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel về việc phê duyệt dự toán gói thầu “Cung cấp vật tư, thiết bị và triển khai thi công, lắp đặt hệ thống quản lý trung tâm dữ liệu giai đoạn 1”;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 1281/TTr-TCG ngày 29/9/2025;

Căn cứ báo cáo của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu “Cung cấp vật tư, thiết bị và triển khai thi công, lắp đặt hệ thống quản lý trung tâm dữ liệu giai đoạn 1”;

Căn cứ chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Cung cấp vật tư, thiết bị và triển khai thi công, lắp đặt hệ thống quản lý trung tâm dữ liệu giai đoạn 1” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 04 gói thầu giai đoạn thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng tòa nhà TT1 khu H158 Thành phố Hồ Chí Minh làm tổng trạm Khu vực phía Nam” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Đầu tư và Quản lý Tài sản, Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Đầu tư và Quản lý Tài sản và các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- TCG, P.ĐT&QLTS;
- Lưu: ĐTMS. Khoa 05.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Thượng tá Lưu Mạnh Hà**