

### Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

#### Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

STT	Nội dung	Mức độ đáp ứng
<b>1. Am hiểu về mục tiêu, nhiệm vụ của gói thầu</b>		
Nhà thầu có am hiểu về mục tiêu nhiệm vụ của gói thầu	Trình bày cách tiếp cận và phương pháp luận đúng, đủ các nội dung dịch vụ theo yêu cầu nêu tại Chương V - Phạm vi cung cấp	Đạt
	Không đủ các nội dung dịch vụ theo yêu cầu nêu tại Chương V - Phạm vi cung cấp	Không đạt
<b>2. Về đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn của dịch vụ</b>		
Giải pháp kỹ thuật	Đề xuất chi tiết các nội dung, kế hoạch công tác để thực hiện gói thầu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật nêu tại Chương V.	Đạt
	Không có đề xuất giải pháp kỹ thuật hoặc có đề xuất nhưng không phù hợp nội dung gói thầu.	Không đạt
Xây dựng nội dung chương trình đào tạo	- Xây dựng chủ đề đào tạo kèm theo đề cương chi tiết, giảng viên, địa điểm đào tạo, và đề xuất địa điểm trải nghiệm thực tế tại Hàn Quốc phù hợp khung chương trình nêu tại Chương V của E-HSMT	Đạt
	Không đáp ứng các yêu cầu nêu trên	Không đạt
Khả năng Liên kết, tổ chức chương trình tại Hàn Quốc	- Nhà thầu có đề xuất đơn vị Liên kết đào tạo uy tín tại Hàn Quốc kèm theo tài liệu chứng minh (hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác).	Đạt
	Không đáp ứng các yêu cầu trên	Không đạt
Giảng viên giảng dạy	Nhà thầu đề xuất danh sách giảng viên phục vụ công tác giảng dạy theo tiến độ tổ chức các lớp học và theo các chủ đề được đề xuất. Số lượng: 04 Giảng viên.	

	<i>(Cam kết của nhà thầu về năng lực và kinh nghiệm của Giảng viên: 100% là các giảng viên Đại học/Chuyên gia/Doanh nhân đầu ngành tại Hàn Quốc có trình độ Đại học trở lên, kèm theo tóm tắt năng lực và kinh nghiệm của giảng viên đề xuất)</i>	
	Không đáp ứng các tiêu chí trên	Không đạt
Cung cấp hồ sơ đào tạo	Nhà thầu có văn bản cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình tổ chức đào tạo, cấp chứng nhận sau khi kết thúc đào tạo	Đạt
	Không đáp ứng các tiêu chí trên	Không đạt
<b>3. Kế hoạch thực hiện</b>		
Kế hoạch thực hiện	- Nhà thầu phải có kế hoạch triển khai các nhiệm vụ một cách khoa học, hợp lý, phù hợp; trình bày rõ ràng chi tiết từng mốc thời gian cho từng nhiệm vụ và vị trí nhân sự cụ thể theo yêu cầu tại Mục 2. Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật	Đạt
	- Không trình bày hoặc có trình bày một cách sơ sài hoặc thiếu nội dung cơ bản, kế hoạch triển khai không hợp lý .	Không đạt
<b>4. Thời gian thực hiện hợp đồng</b>		
Thời gian thực hiện hợp đồng	Có Bảng tiến độ thực hiện hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	Đạt
	Không có hoặc có nhưng Bảng tiến độ thực hiện không hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất kỹ thuật của nhà thầu và yêu cầu của E-HSMT	Không đạt
<b>5. Kinh nghiệm, uy tín nhà thầu</b>		
Uy tín nhà thầu thông qua các hợp đồng tương tự	Cam kết không có hợp đồng bỏ dở, chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu trong vòng 3 năm trở lại đây theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.	Đạt

	Không có cam kết không có hợp đồng bỏ dở, chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu trong vòng 3 năm trở lại đây; hoặc có hợp đồng bỏ dở, chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu trong vòng 3 năm trở lại đây	Không đạt
Lịch sử tuân thủ pháp luật về đấu thầu	Nhà thầu không vi phạm pháp luật về đấu thầu, không bị cấm tham dự thầu bởi bất kỳ Chủ đầu tư nào tính đến thời điểm đóng thầu	Đạt
	Nhà thầu vi phạm một trong các nội dung trên	Không đạt
<i>Nhà thầu phải đáp ứng tất cả các tiêu chí kể trên thì kết luận là đạt, không đáp ứng một trong các điều kiện trên là không đạt</i>		
<b>Kết luận</b>		