

Số 445/QĐ-LP

Cần Thơ, ngày 30 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu T24 “Cung cấp thiết bị, thi công xây dựng, lắp đặt, giám sát và phối hợp trong quá trình chạy thử Hệ thống nước làm mát (Cửa nhận & Trạm bơm, Nhà điện trạm bơm, Kênh xả và Cửa xả)” thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung Dự án NMNĐ Long Phú 1

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ LONG PHÚ 1

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-DKVN ngày 11/02/2009 của HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Dầu khí Việt Nam) (Tập đoàn) về việc thành lập Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú - Sông Hậu;

Căn cứ Quyết định số 2501/QĐ-DKVN ngày 17/11/2014 của Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc đổi tên Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú - Sông Hậu thành Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú 1;

Căn cứ Quyết định số 2679/QĐ-DKVN ngày 05/12/2014 của Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú 1;

Căn cứ Quyết định số 2068/QĐ-DKVN ngày 20/3/2025 của Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc ủy quyền cho Trưởng Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú 1;



Căn cứ Quyết định số 5843/QĐ-DKVN ngày 02/07/2010 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 (2x600MW) tại Sóc Trăng;

Căn cứ Quyết định số 479/QĐ-DKVN ngày 17/01/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1;

Căn cứ Quyết định số 3271/QĐ-CNNL ngày 24/4/2025 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung Dự án NMNĐ Long Phú 1;

Quyết định số 6724/QĐ-CNNL ngày 06/8/2025 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án NMNĐ Long Phú 1;

Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-LP ngày 29/8/2025 của Trưởng Ban QLDA về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung KHLCNT gói thầu T24;

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-LP ngày 26/4/2025 của Trưởng Ban QLDA về việc thành lập Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định các gói thầu T27 triển khai tiếp dự án NMNĐ Long Phú 1;

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-LP ngày 15/8/2025 của Trưởng Ban QLDA về việc cơ cấu thành viên Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định một số gói thầu triển khai tiếp dự án NMNĐ Long Phú 1;

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-LP ngày 29/8/2025 của Trưởng Ban QLDA về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu T24;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-LP ngày 19/9/2025 của Trưởng Ban QLDA về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu T24;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-LP ngày 19/9/2025 của Trưởng Ban QLDA về việc phê duyệt dự toán gói thầu T24;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia gói thầu T24 tại Tờ trình số 17/TTr-TCG-GT24 ngày 20/11/2025, Tờ trình số 20/TTr-TCG-GT24 ngày 26/12/2025 và Báo cáo thẩm định số 05/TTĐ-LP1-T24 ngày 21/11/2025 của Tổ thẩm định gói thầu T24,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Huỷ thầu gói thầu T24 “Cung cấp thiết bị, thi công xây dựng, lắp đặt, giám sát và phối hợp trong quá trình chạy thử Hệ thống nước làm mát (Cửa nhận & Trạm bơm, Nhà điện trạm bơm, Kênh xả và Cửa xả)” thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung Dự án NMNĐ Long Phú 1 dự án NMNĐ Long Phú 1.

- Lý do huỷ thầu: Tất cả Hồ sơ dự thầu qua mạng của các Nhà thầu không đáp ứng được các yêu cầu của Hồ sơ mời thầu qua mạng.

- Thông tin về nhà thầu không trúng thầu:

Stt	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Lý do nhà thầu không trúng thầu
1	Liên danh PTSC - PETROCONS	- Công ty PTSC: 0100150577 - Công ty PETROCONS: 3500102365	Liên danh PTSC-PETROCONS có giá dự thầu vượt giá gói thầu được duyệt, không đáp ứng điều 33.5, Chương I của E-HSMT.

Stt	Tên nhà thầu	Mã số thuế	Lý do nhà thầu không trúng thầu
2	Liên danh 05 nhà thầu	- Công ty cổ phần tư vấn chuyển giao Công Nghệ và Xây Dựng: 0102601264. - Công ty cổ phần Xây Dựng và phát triển kinh doanh: 0100103062. - Công ty cổ phần cơ điện Haeco: 0105949500. - Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Thăng Long: 0102266753. Công ty cổ phần We Construction: 2300864893.	Liên danh 05 nhà thầu không đáp ứng theo quy định tại Mục 2.1 [Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm], Chương III của E-HSMT.

Điều 2. Giao Tổ chuyên gia, Tổ Thẩm định gói thầu T24 “Cung cấp thiết bị, thi công xây dựng, lắp đặt, giám sát và phối hợp trong quá trình chạy thử Hệ thống nước làm mát (Cửa nhận & Trạm bơm, Nhà điện trạm bơm, Kênh xả và Cửa xả)” thực hiện các thủ tục tiếp theo để tổ chức đấu thầu lại gói thầu đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Ban QLDA Điện lực Dầu khí Long Phú 1.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà: Phó Trưởng Ban Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng và Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định gói thầu T24 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tập đoàn (để b/c);
- Các Phó T.Ban (để t/h);
- Các phòng chức năng Ban QLDA (để t/h);
- Lưu VT, TCG, TTD.



TRƯỞNG BAN



Hà Đình Niên

