

Số: 7009/QĐ-BQLDAGT-DA3

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT

Gói thầu Xây Lắp 6: Xây dựng hệ thống giá long môn, camera, đèn tín hiệu giao thông thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng, nâng cấp đường Tỉnh lộ 8 (từ cầu kênh N31A đến ngã tư Tân Quy – Tỉnh lộ 15)

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án;

Căn cứ Quyết định số 3320/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1549/QĐ-SGTVT ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Mở rộng, nâng cấp đường Tỉnh lộ 8 (từ cầu kênh N31A đến ngã tư Tân Quy – Tỉnh lộ 15), huyện Củ Chi;

Căn cứ Quyết định 119/QĐ-SGTCC ngày 01/7/2019 của Sở Giao thông công chánh thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng, nâng cấp đường Tỉnh lộ 8 (từ cầu kênh N31A đến ngã tư Tân Quy – Tỉnh lộ 15), huyện Củ Chi;



Căn cứ Quyết định 1645/QĐ-SGTCC ngày 03 tháng 4 năm 2025 của Sở Giao thông công chánh thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng, nâng cấp đường Tỉnh lộ 8 (từ cầu kênh N31A đến ngã tư Tân Quy – Tỉnh lộ 15), huyện Củ Chi;

Căn cứ Quyết định 5965/QĐ-BQLDAGT-DA3 ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng, nâng cấp đường Tỉnh lộ 8 (từ cầu kênh N31A đến ngã tư Tân Quy – Tỉnh lộ 15), huyện Củ Chi;

Căn cứ Quyết định số 5522/QĐ-BQLDAGT-KTCL ngày 05 tháng 8 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán) công trình Mở rộng, nâng cấp đường Tỉnh lộ 8 (từ cầu kênh N31A đến ngã tư Tân Quy – Tỉnh lộ 15), huyện Củ Chi;

Căn cứ Quyết định số 5767/QĐ-BQLDAGT-KTCL ngày 12 tháng 8 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về việc phê duyệt dự toán gói thầu Xây lắp 6 công trình Mở rộng, nâng cấp đường Tỉnh lộ 8 (từ cầu kênh N31A đến ngã tư Tân Quy – Tỉnh lộ 15), huyện Củ Chi;

Căn cứ Quyết định số 6447/QĐ-BQLDAGT-KTCL ngày 08 tháng 9 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp 6 công trình Mở rộng, nâng cấp đường Tỉnh lộ 8 (từ cầu kênh N31A đến ngã tư Tân Quy – Tỉnh lộ 15), huyện Củ Chi;

Căn cứ Quyết định số 6937/QĐ-BQLDAGT-KTCL ngày 24 tháng 9 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu Xây lắp 6 công trình Mở rộng, nâng cấp đường Tỉnh lộ 8 (từ cầu kênh N31A đến ngã tư Tân Quy – Tỉnh lộ 15), huyện Củ Chi;

Căn cứ Hợp đồng số 4411/2019/HĐ-BQLDAGT-ĐB3 ngày 23 tháng 10 năm 2019 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Công ty cổ phần tư vấn - kiểm định xây dựng Bảo Việt về việc thực hiện gói thầu Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu xây lắp, di dời, tư vấn giám sát, bảo hiểm xây dựng thuộc dự án Mở rộng, nâng cấp đường Tỉnh lộ 8 (từ cầu kênh N31A đến ngã tư Tân Quy – Tỉnh lộ 15), huyện Củ Chi;

Căn cứ Phụ lục hợp đồng số 21/PLHĐ-BQLDAGT-KHĐT ngày 21 tháng 8 năm 2025 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Công ty cổ phần tư vấn - kiểm định xây dựng Bảo Việt về tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp 6: Xây dựng hệ thống giá long môn, camera, đèn tín hiệu giao thông và gói thầu xây lắp 7: Xây dựng hệ thống thoát nước từ Km2+310 đến Km3+400 huộc công trình Mở rộng, nâng cấp đường Tỉnh lộ 8 (từ cầu kênh N31A đến ngã tư Tân Quy – Tỉnh lộ 15), huyện Củ Chi;

Căn cứ Tờ trình số 925/TTr-BV ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty cổ phần tư vấn - kiểm định xây dựng Bảo Việt kèm theo dự thảo hồ sơ mời thầu (E-HSMT) sửa đổi gói thầu Xây lắp 6: Xây dựng hệ thống giá long môn, camera, đèn tín hiệu giao thông thuộc Dự án Mở rộng, nâng cấp đường Tỉnh lộ 8 (từ cầu kênh N31A đến ngã tư Tân Quy – Tỉnh lộ 15), huyện Củ Chi;

Xét đề nghị của của Ban Điều hành dự án 3 tại Tờ trình số 163/TTr-DA3 ngày 25/9/2025 về trình phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) sửa đổi gói thầu Xây lắp 6: Xây dựng hệ thống giá long môn, camera, đèn tín hiệu giao thông thuộc Dự án Mở rộng, nâng cấp đường Tỉnh lộ 8 (từ cầu kênh N31A đến ngã tư Tân Quy – Tỉnh lộ 15), huyện Củ Chi;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 167/BCTĐ-HSMT ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Tổ thẩm định thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông về việc thẩm định E-HSMT sửa đổi gói thầu Xây lắp 6: Xây dựng hệ thống giá long môn, camera, đèn tín hiệu giao thông thuộc Dự án Mở rộng, nâng cấp đường Tỉnh lộ 8 (từ cầu kênh N31A đến ngã tư Tân Quy – Tỉnh lộ 15), huyện Củ Chi;

Căn cứ E-HSMT do Công ty CP tư vấn - kiểm định xây dựng Bảo Việt lập.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu Xây lắp 6: Xây dựng hệ thống giá long môn, camera, đèn tín hiệu giao thông thuộc Dự án Mở rộng, nâng cấp đường Tỉnh lộ 8 (từ cầu kênh N31A đến ngã tư Tân Quy – Tỉnh lộ 15), huyện Củ Chi với các nội dung như sau:

1. E-HSMT sửa đổi được duyệt đính kèm Quyết định này là hồ sơ được Tổ chuyên gia thuộc Công ty cổ phần tư vấn - kiểm định xây dựng Bảo Việt lập và Ban điều hành dự án 3 trình tại Tờ trình số 163/TTr-DA3 ngày 25/9/2025).

2. Nội dung sửa đổi E-HSMT (Theo tờ trình số 925/TTr-BV ngày 25/9/2025 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty cổ phần tư vấn - kiểm định xây dựng Bảo Việt và phụ lục kèm theo).

Lý do sửa đổi: Rà soát lại các thông số, tính toán và cập nhật lại các giá trị theo dự toán gói thầu phê duyệt (điều chỉnh) theo Quyết định số 6937/QĐ-BQLDAGT-KTCL ngày 24/09/2025.

Điều 2. Ban điều hành dự án 3 phối hợp với các Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định của Luật đấu thầu và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Công ty tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, Phòng Kế hoạch và đầu tư và các Phòng, Ban có liên quan trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Cty CP TV-kiểm định XD Bảo Việt;
- Ban GT:
 - + Phòng: KHĐT, TCKT;
 - + Lưu VP, DA3 (3b).

05/10

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Trịnh Linh Phương



PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 7009/QĐ-BQLDAGT-DA3 ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông)

Stt	Nội dung E-HSMT đã phát hành	Nội dung E-HSMT được sửa đổi
1	Chương II: E-CDNT 10.8 Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây:	Chương II: E-CDNT 10.8: Bổ sung thêm nội dung: - Tài liệu chứng minh là doanh nghiệp cấp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp: quy định tại Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/08/2021.
2	Chương II: E-CDNT 18.2: Giá trị bảo đảm dự thầu: 686.000.000 VND	Chương II: E-CDNT 18.2: Giá trị bảo đảm dự thầu: 290.000.000 VND
3	E-CDNT 29.3: Các ưu đãi khác (nếu có): Không	E-CDNT 29.3: Các ưu đãi khác (nếu có): Gói thầu này được dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia dự thầu (căn cứ Điều 11 của Nghị quyết 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025). E-HSDT của các nhà thầu là doanh nghiệp lớn sẽ không được xem xét, đánh giá.
2	Chương III: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 03 ⁽⁵⁾ năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là: 31.187.523.000⁽⁶⁾ VND .	Chương III: Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 03 ⁽⁵⁾ năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà thầu có giá trị tối thiểu là: 26.365.916.000⁽⁶⁾ VND
3	Chương III: Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu: 6.861.256.000 VND	Chương III: Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu: 5.800.502.000 VND
4	Chương III: Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự ⁽⁹⁾ - 01 hạng mục có tính chất tương tự với hạng mục A1 (Thi công, lắp đặt Đèn tín hiệu giao thông), (tài liệu chứng minh theo mục E-CDNT 10.8 Chương II) có giá trị là (V1) 4.158.000.000 VND⁽¹³⁾ với tư cách là nhà thầu chính (độc lập	Chương III: Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự: Cập nhật lại giá trị các hạng mục công việc mời thầu: - 01 hạng mục có tính chất tương tự với hạng mục A1 (Thi công, lắp đặt Đèn tín hiệu giao thông), (tài liệu chứng minh theo mục E-CDNT 10.8 Chương II) có giá trị là (V1) 5.037.615.000 VND⁽¹³⁾ với tư cách là nhà thầu chính

Stt	Nội dung E-HSMT đã phát hành	Nội dung E-HSMT được sửa đổi
	hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý ⁽¹⁴⁾ hoặc nhà thầu phụ. - 01 hạng mục có tính chất tương tự với hạng mục A2 (Thi công, lắp đặt Camera giám sát giao thông), <i>(tài liệu chứng minh theo mục E-CDNT 10.8 Chương II)</i> có giá trị là (V2) 5.437.000.000 VND ⁽¹³⁾ với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý ⁽¹⁴⁾ hoặc nhà thầu phụ. - 01 hạng mục có tính chất tương tự với hạng mục A3 (Thi công, lắp đặt Giá long môn/Cột (trụ) cần vược có kết cấu thép), <i>(tài liệu chứng minh theo mục E-CDNT 10.8 Chương II)</i> có giá trị là (V2) 1.842.000.000 VND ⁽¹³⁾ với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý ⁽¹⁴⁾ hoặc nhà thầu phụ.	(độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý ⁽¹⁴⁾ hoặc nhà thầu phụ. - 01 hạng mục có tính chất tương tự với hạng mục A2 (Thi công, lắp đặt Camera giám sát giao thông), <i>(tài liệu chứng minh theo mục E-CDNT 10.8 Chương II)</i> có giá trị là (V2) 2.692.053.000 VND ⁽¹³⁾ với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý ⁽¹⁴⁾ hoặc nhà thầu phụ. - 01 hạng mục có tính chất tương tự với hạng mục A3 (Thi công, lắp đặt Giá long môn/Cột (trụ) cần vược có kết cấu thép), <i>(tài liệu chứng minh theo mục E-CDNT 10.8 Chương II)</i> có giá trị là (V2) 1.937.835.000 VND ⁽¹³⁾ với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh), nhà thầu quản lý ⁽¹⁴⁾ hoặc nhà thầu phụ.
5	Chương IV: Mẫu 01B. Bảng khối lượng công việc mời thầu	Chương IV: Mẫu 01B. Bảng khối lượng công việc mời thầu: <i>Cập nhật lại khối lượng theo dự toán gói thầu điều chỉnh được duyệt.</i>
6	Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật	Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật: <i>đính kèm lại file trên hệ thống</i>