

Số: 87/QĐ-TTQL&BT

Vĩnh Long, ngày 18 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi E-HSMT Gói số 09: Thi công xây dựng Sửa chữa Đường tỉnh 905 đoạn Km3+597 – Km4+774 (Bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường tỉnh 905 đoạn Km3+597 – Km4+774 thuộc dự án Đường tỉnh 905 đoạn Km3+597 – Km4+774

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VĨNH LONG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Quyết định số 331/QĐ-SKHĐT ngày 31/12/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt dự án Sửa chữa Đường tỉnh 905 đoạn Km3+597 – Km4+774;

Quyết định số 16/QĐ-SKHĐT ngày 05/02/2025 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Sửa chữa Đường tỉnh 905 đoạn Km3+597 – Km4+774;

Quyết định số 294/QĐ-STC ngày 24/6/2025 của Sở Tài chính Vĩnh Long về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Sửa chữa Đường tỉnh 905 đoạn Km3+597 – Km4+774;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-TTQLBT ngày 12/8/2025 của Trung tâm Quản lý và Bảo trì công trình xây dựng Vĩnh Long về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng dự án Sửa chữa Đường tỉnh 905 đoạn Km3+597 – Km4+774;

Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-TTQL&BT ngày 27/08/2025 của Giám đốc Trung tâm Quản lý và Bảo trì công trình xây dựng Vĩnh Long về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa Đường tỉnh 905 đoạn Km3+597 – Km4+774;

Căn cứ Quyết định số 31/2025/QĐ-UBND ngày 21/8/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản lý và Bảo trì công trình xây dựng Vĩnh Long thuộc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-TTQL&BT ngày 10/09/2025 của của Giám đốc Trung tâm Quản lý và Bảo trì công trình xây dựng Vĩnh Long về việc phê duyệt E-HSMT Gói số 09: Thi công xây dựng Sửa chữa Đường tỉnh 905 đoạn Km3+597 – Km4+774 (Bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường tỉnh 905 đoạn Km3+597 – Km4+774 thuộc dự án Đường tỉnh 905 đoạn Km3+597 – Km4+774;

Xét Tờ trình số 300/TTr-CNS.TV ngày 17/9/2024 của Tổ chuyên gia về việc sửa đổi E-HSMT Gói số 09: Thi công xây dựng Sửa chữa Đường tỉnh 905 đoạn Km3+597 – Km4+774 (Bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường tỉnh 905 đoạn Km3+597 – Km4+774 thuộc dự án Đường tỉnh 905 đoạn Km3+597 – Km4+774,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi E-HSMT Gói số 09: Thi công xây dựng Sửa chữa Đường tỉnh 905 đoạn Km3+597 – Km4+774 (Bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường tỉnh 905 đoạn Km3+597 – Km4+774 thuộc dự án Đường tỉnh 905 đoạn Km3+597 – Km4+774, với những nội dung chính như sau:

1. Sửa đổi đơn vị tính trong Bảng kê hạng mục công việc thuộc Mẫu số 01A, Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu, cụ thể:

- Theo E-HSMT:

.....

STT	Mô tả công việc ⁽²⁾	Khối lượng tham khảo ⁽³⁾	Đơn vị tính
...
1.8	Bê tông đá vôi, đá 1x2, vữa bê tông mác 200	85,992	100m ²
...

.....

- Sửa đổi lại thành:

.....

STT	Mô tả công việc ⁽²⁾	Khối lượng tham khảo ⁽³⁾	Đơn vị tính
...
1.8	Bê tông đá vôi, đá 1x2, vữa bê tông mác 200	85,992	m ³
...

.....

2. Các nội dung khác còn lại của hồ sơ mời thầu giữ nguyên theo Quyết định số 80/QĐ-TTQL&BT ngày 10/09/2025 của Giám đốc Trung tâm Quản lý và Bảo trì công trình xây dựng Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật. Công ty TNHH MTV Xây dựng Công nghệ số TV và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Sở Tài Chính;
- Sở XD (b/c);
- Kho bạc NNKV XIX;
- Ban GD TTQL&BT;
- Lưu: VT; Phòng KHKT.

GIÁM ĐỐC



Võ Chí Long

