

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	
1. Điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật:		
1.1 Nhà thầu phải đính kèm GPKD có đủ điều kiện về ngành nghề kinh doanh	Có bản scan từ bản gốc hoặc cam kết cung cấp khi được mời vào để đối chiếu tài liệu	Đạt
	Không có bản scan từ bản gốc	Không đạt
2. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:		
Yêu cầu về vật liệu xây dựng	Có danh mục vật liệu nhà thầu cung cấp đầy đủ khối lượng, nhãn mác phù hợp hồ sơ thiết kế. Các vật tư chủ yếu yêu cầu ở 3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử) thuộc chương V phải có hợp đồng nguyên tắc được ký với đơn vị cung cấp, giấy phép kinh doanh có ngành nghề phù hợp của đơn vị cung cấp	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên	Không đạt
3. Giải pháp kỹ thuật		
3.1. Tổ chức mặt bằng công trường (bản vẽ mặt bằng công trường): thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cống ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công	Có thuyết minh và bản vẽ giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Có cam kết tối đa 3 ngày làm việc sau khi trúng thầu phải lập biên bản khảo sát hiện trạng, ranh giới thi công để phục vụ công tác vận chuyển cung cấp đảm bảo công tác an ninh, an toàn và bí mật nhà nước. Biên bản khảo sát phải có ký đóng dấu xác nhận của Chủ đầu tư thì mới được tổ chức thi công.	Đạt
	Không đáp ứng yêu cầu trên	Không đạt
3.2 Thuyết minh và bản vẽ sơ đồ hệ thống tổ chức của nhà thầu tại công trường: Các bộ phận quản lý tiến độ, kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư, thiết	Có thuyết minh và bản vẽ sơ đồ hệ thống tổ chức của nhà thầu tại công trường phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp đảm bảo an ninh an toàn khi thi công	Đạt
	Không có (hoặc không đầy đủ) thuyết minh và bản vẽ sơ đồ hệ thống tổ chức của nhà thầu tại	Không đạt

bị, an toàn lao động - PCCC - vệ sinh môi trường,... Các tổ đội thi công phù hợp theo công trình.	công trường phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	
3.3. Thi công các hạng mục mới: + Thuyết minh và bản vẽ giải pháp kỹ thuật công tác nhận mặt bằng, khảo sát hiện trạng mặt bằng; Trắc đạc cao độ, tọa độ, vị trí nền cote các hạng mục hiện trạng; + Thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công các hạng mục mới (bao gồm các hạng mục chủ yếu được yêu cầu)	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý theo yêu cầu, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Đạt
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý theo yêu cầu, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.	Không đạt
4. Biện pháp tổ chức thi công:		
4.1. Bảo đảm giao thông và vận chuyển, tập kết vật tư	Có đề xuất biện pháp đảm bảo giao thông và vận chuyển, tập kết vật tư hợp lý	Đạt
	Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu.	Không đạt
4.2. Biện pháp thi công và bản vẽ các hạng mục công việc chính được yêu cầu trong Phạm vi công tác	Nêu chi tiết phương án, giải pháp, trình tự thi công bao gồm cả việc bố trí phương tiện và nhân sự phù hợp với các giai đoạn thi công. Có cam kết đảm bảo các nhân sự thi công và công nhân kỹ thuật phải được thẩm định lý lịch để đảm bảo an ninh an toàn	Đạt
	Bố trí thi công không hợp lý, hoặc đề xuất không đầy đủ về biện pháp, hạng mục, công nghệ thi công của gói thầu. Không có cam kết kèm theo	Không đạt
5. Tiến độ thi công:		
5.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 60 ngày.	Đạt
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 60 ngày.	Không đạt

lực đến khi hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng		
5.2. Tính phù hợp giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi.	Đạt
	Đề xuất không đầy đủ.	Không đạt
5.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.	Đạt
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.	Không đạt
6. Biện pháp bảo đảm chất lượng:		
6.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
6.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.	Không đạt
7. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:		
7.1. Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
7.2. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
7.3 Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả	Có biện chống ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công, vận chuyển vật tư và vật liệu, chống ngập úng các khu lân cận, chống ồn, có thuyết minh biện	Đạt

thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công , có thuyết minh biện pháp đồ thái.	pháp đồ thái.	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
8. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:		
8.1. Thời gian bảo hành	Có đề xuất thời gian bảo hành ≥ 12 tháng	Đạt
	Có đề xuất thời gian bảo hành < 12 tháng	Không đạt
8.2 Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó trong vòng 03 năm trở lại đây	Không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu	Đạt
	Có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu	Không đạt
9. Các yếu tố cần thiết khác:		
9.1 Cam kết công tác an toàn lao động và an ninh	Có cam kết tất cả các nhân sự tham gia gói thầu phải xuất trình CMND/CCCD bản gốc và tham dự khóa đào tạo tập trung về an toàn lao động, an ninh do Trại giam Phước Hòa tổ chức (nếu có) khi được mời hoàn thiện hợp đồng.	Đạt
	Không có cam kết hoặc cam kết không đầy đủ nội dung theo yêu cầu.	Không đạt
Kết luận	Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5 ,6,7,8,9 được đánh giá là đạt	Đạt
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt	Không đạt