

## BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

STT	Công trình	Địa điểm	Thời gian hoàn thành gói thầu	
			Thời gian hoàn thành gói thầu sớm nhất _____ [ghi số ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]	Thời gian hoàn thành gói thầu muộn nhất _____ [ghi số ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Gói 09-220PQ: Cung cấp, xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị trạm và đường dây	+ Vị trí xây dựng trạm 220kV Phú Quốc: xã Hà Ninh, TP. Phú Quốc, tỉnh An Giang. + Phần đường dây 220kV nằm phía trạm 220kV Kiên Bình: xã Kiên Bình, tỉnh An Giang. + Phần đường dây 220kV tại Tp. Phú Quốc: xã Hàm Ninh, Dương Tơ, Thị trấn Thới An, tỉnh An Giang	330 ngày	360 ngày

Ghi chú:

- (2): Trích xuất tên gói thầu.  
 (3): Ghi địa điểm nơi triển khai gói thầu.  
 (4): Chủ đầu tư điền nhưng bảo đảm thời gian tại cột này nhỏ hơn thời gian tại cột (5).  
 (5): Trích xuất thời gian thực hiện gói thầu.