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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng 
quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định 
mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng 
quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu 
chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được 
nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. 
Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá 
là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng 
quát đều được đánh giá là đạt.  

Nội dung tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

1. Giải pháp kỹ thuật, tổ chức thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.1. Tổ chức mặt bằng công 
trường bao gồm yêu cầu các 
nội dung sau: 
(1) Kho bãi tập kết thiết bị thi 
công; 
(2) Kho bãi tập kết vật liệu; 
(3) Lán trại. 
(4) Giải pháp cấp điện, nước, 
thông tin liên lạc. 

Có giải pháp kỹ thuật (bao gồm: thuyết 
minh và bản vẽ tổ chức mặt bằng thi công) 
theo yêu cầu, hợp lý và phù hợp với hiện 
trạng công trình xây dựng. 

Đạt 

Không có hoặc có giải pháp kỹ thuật 
nhưng không theo yêu cầu hoặc không hợp 
lý hoặc không phù hợp với hiện trạng công 
trình xây dựng. 

Không đạt 

1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy 
quản lý nhân sự trên công 
trường và thuyết minh sơ đồ, 
ghi rõ trách nhiệm của từng 
thành viên. 

Có Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự 
trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi 
rõ trách nhiệm của từng thành viên theo 
yêu cầu và hợp lý (sơ đồ phải bao gồm đầy 
đủ tên tuổi và các chức danh nhân sự bố trí 
theo yêu cầu của E-HSMT cũng như các 
nhân sự khác tùy theo thực tế của nhà thầu 
(nếu có thêm). 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đầy 
đủ các yêu cầu trên. Không đạt 

1.2. Thi công xây dựng: Công 
tác định vị. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế 
(Trong đó có trình bày được các nội dung 
trắc đạc cao độ, định vị tọa độ đối với các 
hạng mục xây dựng chính). 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh cũng như thiết bị sử dụng. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

1.3. Thi công xây dựng: Công 
tác thi công đào, đắp nền 
đường. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

1.4. Thi công xây dựng: Công 
tác thi công vỉa hè. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

1.5. Thi công xây dựng: Công 
tác thi công bó nền. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

1.6. Thi công xây dựng: Công 
tác thi công đường đan. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 

1.7. Thi công xây dựng: Công 
tác thi công lan can thép. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

1.8. Thi công xây dựng: Công 
tác thi công gia cố cừ tràm và 
lắp đặt cống thoát nước. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

1.9. Thi công xây dựng: Công 
tác thi công gia cố cừ tràm và 
hố ga. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. 
- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 

Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 

1.10. Thi công xây dựng: Công 
tác thi công trồng cây xanh. 

- Có thuyết minh biện pháp thi công đầy 
đủ, khả thi, phù hợp với hồ sơ thiết kế. Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

- Có bản vẽ biện pháp thi công phù hợp 
với thuyết minh. 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên Đạt 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

Ghi chú: Biện pháp thi công các công tác xây dựng của nhà thầu chỉ được xem xét khi nhà 
thầu trình bày đầy đủ trình tự từ các công việc từ đầu vào đến quá trình thi công và cuối 
cùng là kiểm tra, nghiệm thu. Trường hợp nhà thầu sao chép bản vẽ thiết kế mà không phải 
là bản vẽ thể hiện biện pháp thi công của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là không nắm được 
yêu cầu E-HSMT và bản vẽ đó sẽ không được xem xét. 

2. Tiến độ thi công: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

2.1. Thời gian thi công.  

Đề xuất thời gian thi công đáp ứng yêu 
cầu của E-HSMT và không vượt quá 
150 ngày kể từ ngày khởi công. 

Đạt 

Đề xuất về thời gian thi công không đáp 
ứng yêu cầu của E-HSMT hoặc vượt 
quá 150 ngày kể từ ngày khởi công. 

Không đạt 

2.2. Biểu đồ tiến độ thi công. 

Có biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả 
thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và 
đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ tiến độ thi công hoặc 
có nhưng không hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp với đề xuất kỹ thuật 
hoặc không đáp ứng yêu cầu của E-
HSMT. 

Không đạt 

2.3. Biểu đồ bố trí công nhân 
và thợ lái máy (không bao 
gồm nhân sự chủ chốt). 

Có biểu đồ bố trí công nhân và thợ lái 
máy hợp lý, khả thi, phù hợp với tiến 
độ thi công, đề xuất kỹ thuật và đáp ứng 
yêu cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ bố trí công nhân và 
thợ lái máy hoặc có nhưng không hợp 
lý, không khả thi, không phù hợp với 
tiến độ thi công hoặc đề xuất kỹ thuật 
hoặc không đáp ứng yêu cầu của E-
HSMT. 

Không đạt 

2.4. Biểu đồ huy động vật tư, 
vật liệu. 

Có biểu đồ huy động vật tư, vật liệu 
hợp lý, khả thi, phù hợp với tiến độ thi 
công, đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu 
cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ huy động vật tư, vật 
liệu hoặc có nhưng không hợp lý, 
không khả thi, không phù hợp với tiến 

Không đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
độ thi công hoặc đề xuất kỹ thuật hoặc 
không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

2.5. Biểu đồ huy động máy 
móc, thiết bị. 

Có biểu đồ huy động máy móc thiết bị 
hợp lý, khả thi, phù hợp với tiến độ thi 
công, đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu 
cầu của E-HSMT. 

Đạt 

Không có biểu đồ huy động máy móc 
thiết bị hoặc có nhưng không hợp lý, 
không khả thi, không phù hợp với tiến 
độ thi công hoặc đề xuất kỹ thuật hoặc 
không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên Đạt 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

3. Biện pháp bảo đảm chất lượng: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

3.1. Sơ đồ quản lý chất lượng 
và bộ phận quản lý chất 
lượng. 

‐ Có sơ đồ quản lý chất lượng rõ ràng, 
hợp lý. 

‐ Có thuyết minh quyền hạn và nghĩa 
vụ của bộ phận quản lý chất lượng rõ 
ràng. 

Đạt 

Không trình bày đầy đủ, không hợp lý 
hoặc không nêu. Không đạt 

3.2. Hệ thống chất lượng 
kiểm tra thí nghiệm vật tư vật 
liệu đầu vào tại hiện trường. 

‐ Có trình bày kế hoạch tổ chức thực 
hiện các công tác thí nghiệm, kiểm 
tra, thử nghiệm, kiểm định vật liệu, 
cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị 
công trình phù hợp với biện pháp thi 
công cũng như hồ sơ thiết kế. 

‐ Có phòng thí nghiệm hiện trường 
được công nhận với bản liệt kê danh 
mục các phép thử và các thí nghiệm 
phù hợp với yêu cầu của công trình. 

(Trường hợp nhà thầu có phòng thí 
nghiệm được công nhận (LAS-XD) thì 
phải cung cấp bản sao được chứng 
thực quyết định công nhận của cơ 
quan có thẩm quyền còn hiệu lực. 
Trường hợp nhà thầu ký kết với đơn 
vị thí nghiệm khác thì phải cung cấp 
bản sao được chứng thực: Hợp đồng 
nguyên tắc; Quyết định công nhận 
LAS-XD còn hiệu lực của đơn vị ký 
kết). 

Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
Không đáp ứng yêu cầu như trên. Không đạt 

3.3. Biện pháp bảo đảm chất 
lượng trong thi công bao 
gồm:  

- Quy trình và phương án 
quản lý đảm bảo chất lượng 
vật liệu xây dựng, sản phẩm, 
cấu kiện, thiết bị sử dụng cho 
công trình xây dựng. 

- Kế hoạch tổ chức thí 
nghiệm, kiểm tra, kiểm định, 
thử nghiệm, chạy thử, quan 
trắc, đo đạc các thông số kỹ 
thuật của công trình theo yêu 
cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ 
thuật. 

- Kế hoạch kiểm tra, nghiệm 
thu công việc xây dựng, 
nghiệm thu giai đoạn thi công 
xây dựng hoặc bộ phận (hạng 
mục) công trình xây dựng, 
nghiệm thu hoàn thành hạng 
mục công trình, công trình 
xây dựng 

- Có quy trình và phương án quản lý 
đảm bảo chất lượng vật liệu xây dựng, 
sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho 
công trình xây dựng đầy đủ và hợp lý, 
khả thi và phù hợp với biện pháp thi 
công cũng như hồ sơ thiết kế. 

- Có trình bày Kế hoạch tổ chức thí 
nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử 
nghiệm, chạy thử, quan trắc, đo đạc các 
thông số kỹ thuật của công trình theo 
yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật phù 
hợp với biện pháp thi công cũng như hồ 
sơ thiết kế. 

- Có trình bày Kế hoạch kiểm tra, 
nghiệm thu công việc xây dựng, 
nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng 
hoặc bộ phận (hạng mục) công trình 
xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng 
mục công trình, công trình xây dựng 
phù hợp với biện pháp thi công cũng 
như hồ sơ thiết kế. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu như trên. Không đạt 

3.4. Biện pháp bảo quản vật 
liệu, thiết bị khi mưa bão. 

Có biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị 
khi mưa bão hợp lý, khả thi phù hợp với 
giải pháp kỹ thuật cũng như đề xuất về 
biện pháp tổ chức thi công. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo quản vật liệu, 
thiết bị khi mưa bão hoặc có biện pháp 
bảo quản vật liệu, thiết bị khi mưa bão 
nhưng không hợp lý, không khả thi, 
không phù hợp với giải pháp kỹ thuật 
cũng như đề xuất về biện pháp tổ chức 
thi công. 

Không đạt 

3.5. Biện pháp, quy trình 
quản lý tài liệu, hồ sơ, nhật ký 
thi công, báo cáo sự cố, sai sót 
giữa thực tế - bản vẽ - khối 
lượng theo hợp đồng với 
nhau, bản vẽ hoàn công, 
nghiệm thu, thanh quyết toán 
công trình. 

Có đề xuất biện pháp, quy trình hợp lý, 
khả thi, phù hợp. Đạt 

Không có đề xuất hoặc có nhưng không 
phù hợp hoặc không khả thi. Không đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 

4. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

4.1. An toàn lao động   

Biện pháp an toàn lao động 
bao gồm các nội dung sau: 
 Tổ chức thực hiện và kiểm 

tra an toàn lao động. 
 Biện pháp bảo đảm an 

toàn lao động cho từng 
công đoạn thi công. 

 An toàn giao thông ra vào 
công trường. 

 Bảo đảm an ninh công 
trường, quản lý nhân sự, 
thiết bị. 

Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, 
rõ ràng và đầy đủ các nội dung như yêu 
cầu. 

Đạt 

Không có biện pháp an toàn lao động 
hoặc có biện pháp an toàn lao động 
nhưng không hợp lý, không rõ ràng 
hoặc không đầy đủ các nội dung như 
yêu cầu. 

Không đạt 

4.2. Phòng cháy, chữa cháy   
Biện pháp phòng cháy, chữa 
cháy bao gồm các nội dung 
sau: 
 Quy định, quy phạm tiêu 

chuẩn. 
 Các giải pháp, biện pháp, 

trang bị phương tiện 
phòng chống cháy, nổ. 

 Tổ chức bộ máy quản lý 
hệ thống phòng chống 
cháy nổ. 

Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy 
hợp lý, rõ ràng và đầy đủ các nội dung 
như yêu cầu. 

Đạt 

Không có biện pháp phòng cháy, chữa 
cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, 
chữa cháy nhưng không hợp lý, không 
rõ ràng hoặc không đầy đủ các nội dung 
như yêu cầu. 

Không đạt 

4.3. Vệ sinh môi trường   
5.3.1. Biện pháp bảo đảm vệ 
sinh môi trường bao gồm các 
nội dung sau:  
 Kiểm soát bụi, nhiệt, tiếng 

ồn, độ rung, ánh sáng. 
 Kiểm soát rò rỉ, rơi vãi, 

gây ô nhiễm môi trường 
trong quá trình vận 
chuyển vật liệu, chất thải. 

 Kiểm soát nước thải. 
 Kiểm soát đất, bùn thải. 

Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 
trường hợp lý, rõ ràng và đầy đủ các nội 
dung như yêu cầu. 

Đạt 

Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh 
môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm 
vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, 
không rõ ràng hoặc không đầy đủ các 
nội dung như yêu cầu. 

Không đạt 

Kết luận Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. 

Không đạt 

5. Bảo hành:  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

5.1. Bảo hành  

Thời gian bảo hành. 

Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn 
hoặc bằng 12 tháng. Đạt 

Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 
tháng. 

Không đạt 

6. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trước đó.  

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 

Thông tin về kết quả thực 
hiện hợp đồng của nhà thầu 
trước đó trong thời gian 05 
năm trở lại đây tính đến thời 
điểm đóng thầu. 

(Nhà thầu gửi kèm bản cam 
kết, trường hợp cam kết 
không trung thực sẽ bị đánh 
giá là gian lận) 

Đối với liên danh thì từng 
thành viên trong liên danh 
phải đáp ứng yêu cầu này. 

- Nhà thầu không có hợp đồng chậm tiến 
độ bị chủ đầu tư xử phạt vi phạm hợp 
đồng từ hai lần trở lên. 

- Nhà thầu không có hợp đồng thi công 
xây dựng bị xử phạt vi phạm về chất 
lượng. 

- Nhà thầu không bị Chủ đầu tư ra Quyết 
định chấm dứt nghĩa vụ thực hiện hợp 
đồng do nguyên nhân từ phía nhà thầu. 
- Nhà thầu không vi phạm quy định về 
thời gian lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư 
dự án hoàn thành (Theo quy định tại 
khoản 2 Điều 52 Nghị định số 
99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của 
Chính phủ).  

Ghi chú: Nhà thầu phải đáp ứng tất các 
tiêu chí trên mới được đánh giá là đạt. 

Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt 

Kết luận 

Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 

Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ 
các yêu cầu trên. Không đạt 

7. Các yếu tố cần thiết khác: Giải  pháp cung ứng vật tư vật liệu và mức độ đáp ứng 
yêu cầu kỹ thuật của vật tư vật liệu: 

Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
7.1. Đối với các vật tư, vật 
liệu: 
1) Cấp phối đá dăm. 
2) Cát các loại (bao gồm cát 

Nhà thầu phải chứng minh các nội dung 
sau: 
- Nhà thầu cung cấp bản scan màu từ bản 

gốc (hoặc chứng thực): Hợp đồng 

Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
san lấp). 

3) Đá các loại. 
4) Gạch Terrazzo. 
5) Ống cống BTCT. 
6) Thép các loại. 
7) Xi măng. 

nguyên tắc với đơn vị cung cấp cho tất cả 
các loại vật tư vật liệu theo yêu cầu của 
E-HSMT. Hợp đồng nguyên tắc phải ghi 
rõ là hợp đồng dành riêng cho gói thầu 
này không dùng chung cho các dự án 
hoặc công trình khác của nhà thầu. 

- Để minh chứng các đơn vị cung ứng kí 
kết hợp đồng nguyên tắc với nhà thầu là 
những đơn vị thực sự hoạt động nhà thầu 
cần cung cấp bản scan tối thiểu 2 hợp 
đồng buôn bán (có kèm cả hóa đơn VAT) 
do nhà cung ứng này đã thực hiện thành 
công đối với khách hàng/đối tác trước 
đây về việc buôn bán vật tư vật liệu tương 
ứng trong vòng 01 năm trở lại đây tính 
đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu kí kết 
hợp đồng nguyên tắc với đơn vị không 
thực sự hoạt động chỉ nhằm mục đích hợp 
thức để trúng thầu sẽ được xem là không 
đáp ứng khả năng cung ứng. 

- Nhà thầu cung cấp bản scan: Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký 
doanh nghiệp của đơn vị cung cấp. 

- Nhà thầu có bản cam kết tất cả các loại 
vật liệu cung cấp trong gói thầu có nguồn 
gốc hợp pháp. 

- Có biện pháp cung ứng vật tư, vật liệu khi 
biến động giá hoặc khan hiếm khả thi, 
phù hợp với giải pháp kỹ thuật, phù hợp 
với biện pháp tổ chức thi công. 

Lưu ý: 
Trong quá trình đánh giá chủ đầu tư nhận 
thấy nguồn cung cấp vật tư cho nhà thầu 
(hoặc nguồn vật tư do nhà thầu có khả năng 
tự cung cấp) không mang tính khả thi hoặc 
không đủ điều kiện kinh doanh, cung cấp thì 
nhà thầu có trách nhiệm cung cấp tài liệu 
làm rõ để chứng minh theo yêu cầu của chủ 
đầu tư. 
Không có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. Không đạt 

1.2. Nêu rõ nguồn vật tư, vật 
liệu cung cấp cho công trình, 
phương án vận chuyển đến 
chân công trình. 

- Có nêu rõ nguồn vật tư, vật liệu cung cấp 
và cam kết của nhà thầu về việc đảm bảo sử 
dụng đúng nguồn gốc, chất lượng vật tư, vật 
liệu đáp ứng theo yêu cầu hồ sơ thiết kế 
được duyệt mà nhà thầu đề xuất trong 
trường hợp trúng thầu và đề xuất phương án 
vận chuyển đến chân công trình. 

Đạt 
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Nội dung yêu cầu Mức độ đáp ứng 
- Nhà thầu phải cam kết sử dụng vật tư đáp 
ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu về kỹ thuật 
quy định trong hồ sơ thiết kế, tiêu chuẩn kỹ 
thuật, quy trình thiết kế, thi công, nghiệm 
thu hiện hành. 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ yêu 
cầu nêu trên. Không đạt 

Kết luận 
Đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Đạt 
Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các 
yêu cầu trên. Không đạt 

 
  


