

TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN  
LƯỚI ĐIỆN MIỀN NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT

**Gói Thầu 01: Khảo sát, lập BCNCKT, lập TKCT-DT và lập HSMT thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn (giai đoạn chuẩn bị dự án) Xây dựng Hệ thống mạng truyền dẫn đường trục liên tỉnh và kiện toàn hệ thống mạng truyền dẫn nội tỉnh của Tổng công ty Điện lực miền Nam thuộc dự án Xây dựng Hệ thống mạng truyền dẫn đường trục liên tỉnh và kiện toàn hệ thống mạng truyền dẫn nội tỉnh của Tổng công ty Điện lực miền Nam.**

GIÁM ĐỐC  
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN MIỀN NAM

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;*

*Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ v/v Quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính V/v hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 3757/QĐ-EVNSPC ngày 31/12/2024 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2025 cho Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 2069/QĐ-EVNSPC ngày 27/06/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc giao kế hoạch điều chỉnh vốn Đầu tư xây dựng năm 2025 cho Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam;*

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-HĐTV ngày 29/05/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định 1677/QĐ-EVN SPC ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc các đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 1824/QĐ-EVN SPC ngày 17/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong “Quy chế phân cấp thẩm quyền quản lý giữa Tổng Giám đốc và Giám đốc đơn vị trực thuộc trong Tổng công ty Điện lực miền Nam” được ban hành theo Quyết định số 1677/QĐ-EVN SPC ngày 01/06/2025;

Căn cứ Quyết định 399/QĐ-EVN SPC ngày 28/02/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc ban hành Quy trình thực hiện công tác đấu thầu trong Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định 245/QĐ-ALĐMN ngày 02/8/2021 của Giám đốc Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam về Hướng dẫn trình tự thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng theo quy trình thực hiện công tác đấu thầu của Tổng công ty Điện lực miền Nam áp dụng trong Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-ALĐMN ngày 10/4/2024 của Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam về Quy định chức năng nhiệm vụ các phòng nghiệp vụ trực thuộc Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam;

Căn cứ Quyết định 3757/QĐ-EVN SPC ngày 31/12/2024 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc Giao kế hoạch ĐTXD năm 2025 cho Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam, trong đó có công trình trên;

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-EVN SPC ngày 08/01/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc thành lập Tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu các công trình đầu tư xây dựng năm 2025 do Ban QLDA Lưới điện miền Nam thực hiện đấu thầu;

Căn cứ Công văn số 6877/EVN SPC-QLĐT ngày 14/07/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Nam về việc phổ biến điểm mới của Luật số 90/2025/QH15 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-HĐTV ngày 19/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương và phương án đầu tư dự án “Xây dựng Hệ thống mạng truyền dẫn đường trục liên tỉnh và kiện toàn hệ thống mạng truyền dẫn nội tỉnh của Tổng công ty Điện lực miền Nam”;

Căn cứ Quyết định số 2275/QĐ-EVN SPC ngày 20/7/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi phí tư vấn Dự án: “Xây dựng Hệ thống mạng truyền dẫn đường trục liên tỉnh và kiện toàn hệ thống mạng truyền dẫn nội tỉnh của Tổng công ty Điện lực miền Nam”;

Căn cứ Quyết định số 2354/QĐ-EVN SPC ngày 25/07/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam Về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu Dự án: Xây dựng Hệ thống mạng truyền dẫn đường trục liên tỉnh và kiện toàn hệ thống mạng truyền dẫn nội tỉnh của Tổng công ty Điện lực miền Nam;

Căn cứ Quyết định số 2744/QĐ-EVN SPC ngày 10/9/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi phí tư vấn Dự án: “Xây dựng Hệ thống mạng truyền dẫn đường trục liên tỉnh và kiện toàn hệ thống mạng truyền dẫn nội tỉnh của Tổng công ty Điện lực miền Nam”;

Căn cứ Quyết định số 784/QĐ-ALĐMN ngày 11/9/2025 của Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam Về việc Hủy thầu và tổ chức đấu thầu lại Gói thầu 01: Khảo sát,

*lập BCNCKT, lập TKCT-DT và lập HSMT Dự án: Xây dựng Hệ thống mạng truyền dẫn đường trục liên tỉnh và kiện toàn hệ thống mạng truyền dẫn nội tỉnh của Tổng công ty Điện lực miền Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 790/QĐ-ALĐMN ngày 11/9/2025 của Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn (giai đoạn chuẩn bị dự án) Dự án “Xây dựng Hệ thống mạng truyền dẫn đường trục liên tỉnh và kiện toàn hệ thống mạng truyền dẫn nội tỉnh của Tổng công ty Điện lực miền Nam”;*

*Căn cứ Quyết định số 797/QĐ-ALĐMN ngày 12/09/2025 của Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu Gói thầu 01: Khảo sát, lập BCNCKT, lập TKCT-DT và lập HSMT Dự án: Xây dựng Hệ thống mạng truyền dẫn đường trục liên tỉnh và kiện toàn hệ thống mạng truyền dẫn nội tỉnh của Tổng công ty Điện lực miền Nam;*

*Căn cứ Hồ sơ mời thầu Gói thầu 01: Khảo sát, lập BCNCKT, lập TKCT-DT và lập HSMT Dự án: Xây dựng Hệ thống mạng truyền dẫn đường trục liên tỉnh và kiện toàn hệ thống mạng truyền dẫn nội tỉnh của Tổng công ty Điện lực miền Nam do Ban Quản lý Dự án Lưới điện miền Nam thiết lập;*

*Trên cơ sở 872/KHVT ngày 12/09/2025 của Phòng Kế hoạch vật tư về việc đề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT Gói thầu 01: Khảo sát, lập BCNCKT, lập TKCT-DT và lập HSMT thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn (giai đoạn chuẩn bị dự án) Xây dựng Hệ thống mạng truyền dẫn đường trục liên tỉnh và kiện toàn hệ thống mạng truyền dẫn nội tỉnh của Tổng công ty Điện lực miền Nam thuộc dự án Xây dựng Hệ thống mạng truyền dẫn đường trục liên tỉnh và kiện toàn hệ thống mạng truyền dẫn nội tỉnh của Tổng công ty Điện lực miền Nam; dự thảo E-HSMT; E-TBMT trên hệ thống và các tài liệu liên quan được cung cấp;*

*Căn cứ Báo cáo số 1536/QLĐT ngày 13/09/2025 của Phòng Quản lý đầu tư về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu 01: Khảo sát, lập BCNCKT, lập TKCT-DT và lập HSMT thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn (giai đoạn chuẩn bị dự án) Xây dựng Hệ thống mạng truyền dẫn đường trục liên tỉnh và kiện toàn hệ thống mạng truyền dẫn nội tỉnh của Tổng công ty Điện lực miền Nam thuộc dự án Xây dựng Hệ thống mạng truyền dẫn đường trục liên tỉnh và kiện toàn hệ thống mạng truyền dẫn nội tỉnh của Tổng công ty Điện lực miền Nam.*

*Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT Gói thầu 01: Khảo sát, lập BCNCKT, lập TKCT-DT và lập HSMT Dự án: Xây dựng Hệ thống mạng truyền dẫn đường trục liên tỉnh và kiện toàn hệ thống mạng truyền dẫn nội tỉnh của Tổng công ty Điện lực miền Nam, *chi tiết theo phụ lục đính kèm.*

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

1. Giao Phòng Kế hoạch vật tư căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

2. Giao Phòng Kế hoạch vật tư chịu trách nhiệm rà soát tiên lượng mời chào thầu phải phù hợp với khối lượng trong dự toán gói thầu và đặc tính kỹ thuật vật tư thiết bị yêu cầu phải phù hợp với bộ đặc tính kỹ thuật đã được phê duyệt trước khi phát hành E-HSMT.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Trưởng phòng: Kế hoạch – Vật tư; Quản lý công trình; Tài chính kế toán; Quản lý đầu tư; Bên mời thầu và các Đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Bên mời thầu (bản giấy);
- P.KHVT; QLCT; TCKT;
- Lưu: VT, QLĐT. (Thành Công.06).

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Phước Quý Hải**

**PHỤ LỤC**

*(Kèm theo Quyết định phê duyệt E-HSMT)*

**Gói thầu 01: Khảo sát, lập BCNCKT, lập TKCT-DT và lập HSMT Dự án: Xây dựng Hệ thống mạng truyền dẫn đường trục liên tỉnh và kiện toàn hệ thống mạng truyền dẫn nội tỉnh của Tổng công ty Điện lực miền Nam.**

Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn qua mạng theo mẫu của Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Áp dụng Mẫu số 6A - Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn qua mạng một giai đoạn hai túi hồ sơ); cụ thể như sau:

a) **Biên chế hồ sơ mời thầu thành 01 tập bao gồm:** Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn qua mạng.

b) **Yêu cầu kỹ thuật:** Thực hiện theo Mục 2 Chương III Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

c) **Giá gói thầu: 1.628.823.519 đồng** (theo QĐ phê duyệt KHLCNT số 790/QĐ-ALĐMN ngày 11/9/2025).

d) **Giá gói thầu được duyệt: 1.551.260.495 đồng** (đã bao gồm 10% thuế GTGT) (theo Quyết định số 797/QĐ-ALĐMN ngày 12/9/2025), trong đó:

<b>Stt</b>	<b>Nội dung chi phí</b>	<b>Giá trị dự toán (đồng)</b>
1	Khảo sát phục vụ lập dự án	383.679.188
2	Lập dự án đầu tư	747.722.746
3	Lập thiết kế chi tiết và dự toán	314.760.807
4	Lập hồ sơ mời thầu	105.097.754
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>1.551.260.495</b>

e) **Phương thức đấu thầu:** 01 giai đoạn – 02 túi hồ sơ.

f) **Bảo đảm dự thầu:** Không áp dụng.

g) **Hiệu lực hồ sơ dự thầu:**  $\geq 120$  ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

h) **Tư cách hợp lệ của nhà thầu:**

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

1. Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế. Trường hợp thời điểm đóng thầu sau ngày kết thúc năm tài chính của nhà thầu (năm Y) và trước hoặc trong ngày cuối cùng của tháng thứ 3 tính từ ngày kết thúc năm Y, yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng đối với năm tài chính trước năm Y (năm Y-1) (Ví dụ: thời điểm đóng thầu là vào ngày 20/3/2024, năm tài chính của nhà thầu kết thúc vào ngày 31/12 thì nhà thầu phải chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm 2022);

2. Trường hợp nhà thầu liên danh thì trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ các hạng mục công

việc nêu trong điều khoản tham chiếu, đề xuất kỹ thuật, không được phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này;

3. Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự (ký kết hợp đồng lao động với nhà thầu tại thời điểm nhân sự thực hiện hành vi vi phạm) bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định pháp luật về hình sự nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu;

4. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT;

5. Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống; Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu; Tất cả các nhà thầu có tên trong danh sách cấm tham gia đấu thầu do EVN hoặc Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc Công ty con của Công ty TNHH MTV cấp II ban hành sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với tất cả các gói thầu do EVN và Công ty con do EVN nắm giữ 100% vốn điều lệ và Công ty con của Công ty TNHH MTV cấp II làm chủ đầu tư

6. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật quản lý ngành và lĩnh vực (nếu có).

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.

**a) Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật:** thực hiện theo phương pháp chấm điểm, thang điểm 100.

+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với tiêu chuẩn giải pháp và phương pháp luận, nhân sự, chuyên gia công nghệ (nếu có) không được quy định thấp hơn 60% điểm tối đa của tiêu chuẩn đó (không thấp hơn 70% đối với gói thầu tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù). E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với một hoặc các tiêu chuẩn giải pháp và phương pháp luận, nhân sự, chuyên gia công nghệ (nếu có) được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật không được quy định thấp hơn 70% tổng số điểm về kỹ thuật (80% đối với gói thầu tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù). E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Ghi chú:

- Dự án tương đương với yêu cầu gói thầu này:

+ Về quy mô: Xây dựng Hệ thống mạng truyền dẫn đường trục liên tỉnh và kiện toàn hệ thống mạng truyền dẫn nội tỉnh của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

+ Tính chất công việc: Tư vấn Khảo sát, lập BCNCKT, lập TKCT-DT và lập HSMT các dự án ứng dụng công nghệ thông tin.

**b) Phương pháp đánh giá về tài chính:**

***Đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá***

Điểm giá được xác định như sau:

$$\text{Điểm giá đang xét} = \frac{G_{\text{thấp nhất}} \times T}{G_{\text{đang xét}}}$$

Trong đó:

+  $G_{\text{đang xét}}$ : Điểm giá của E-HSĐXTC đang xét;

+  $G_{\text{thấp nhất}}$ : Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính (đối với gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo thời gian). Đối với gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá là giá dự thầu sau giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;

+  $G_{\text{đang xét}}$ : Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hồ sơ đề xuất về tài chính đang xét (đối với gói thầu áp dụng loại hợp đồng theo thời gian). Đối với gói thầu áp dụng loại hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá là giá dự thầu sau giảm giá (nếu có) của E-HSĐXTC đang xét;

+ T: Mức điểm tối đa kỹ thuật.

- Xác định điểm tổng hợp:

Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:

$$\text{Điểm tổng hợp}_{\text{đang xét}} = K \times \text{Điểm kỹ thuật}_{\text{đang xét}} + G \times \text{Điểm giá}_{\text{đang xét}}$$

Trong đó:

+  $\text{Điểm kỹ thuật}_{\text{đang xét}}$ : Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;

+  $\text{Điểm giá}_{\text{đang xét}}$ : Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;

+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ từ 70% đến 80%;  $K(\%) = 80$ ;

+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ từ 20% đến 30%;  $G(\%) = 20$ ;

+  $K + G = 100\%$ ;

- Xếp hạng nhà thầu: E-HSĐT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ nhất.

**i) Điều kiện được xem xét đề nghị trúng thầu:**

- Nhà thầu được xem xét đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

+ Có hồ sơ dự thầu hợp lệ.

+ Có đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu.

+ Có điểm tổng hợp cao nhất đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá.

+ Có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được duyệt.

**j) Hình thức hợp đồng:** Trọn gói

**k) Bảo lãnh thực hiện hợp đồng:** Không áp dụng.

**l) Tạm ứng hợp đồng:** Không áp dụng.

**m) Hiệu lực của hợp đồng:** Có hiệu lực kể từ ngày ký hợp đồng.

**n) Thời gian thực hiện gói thầu:** 210 ngày.