

Số: /QĐ-PCNA

Nghệ An, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT

"Gói thầu: Thi công hạng mục Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Lam Sơn 8, Đặng Sơn 3, Nhân Sơn 5, Nam Sơn 8, Bài Sơn 3 do Đội QLĐLKV Đô Lương quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA 1,2,4,5,6,8 Thanh Hưng do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA 6 Thanh Mai, 4 NT Chè Hạnh Lâm do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA 6,7,8 Thanh Tiên do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý" thuộc hạng mục: Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Lam Sơn 8, Đặng Sơn 3, Nhân Sơn 5, Nam Sơn 8, Bài Sơn 3 do Đội QLĐLKV Đô Lương quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA 1,2,4,5,6,8 Thanh Hưng do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA 6 Thanh Mai, 4 NT Chè Hạnh Lâm do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA 6,7,8 Thanh Tiên do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 3433/QĐ-PCNA ngày 01/8/2025 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc giao danh mục và kế hoạch vốn sửa chữa lớn năm 2026 tại Công ty Điện lực Nghệ An;

Căn cứ các Quyết định số 3568,3569/QĐ-PCNA ngày 12/8/2025; 3657,3658/QĐ-PCNA ngày 18/8/2025 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán các hạng mục trên;

Căn cứ Quyết định số 4104/QĐ-PCNA ngày 10/09/2025 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục trên;

Căn cứ Quyết định số 4180/QĐ-PCNA ngày 12/9/2025 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt dự toán gói thầu hạng mục trên;

Căn cứ Tờ trình số 616/KHVT ngày 12/09/2025 của Phòng Kế hoạch và vật tư về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, E-HSMT gói thầu trên;

Căn cứ Báo cáo lập E-HSMT của Tổ chuyên gia đấu thầu và báo cáo thẩm định ngày 13/09/2025 của Phòng Quản lý đầu tư về việc thẩm định hồ sơ mời thầu, E-HSMT gói thầu trên;

Theo đề nghị của Ông trưởng phòng Quản lý Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt HSMT, E-HSMT : "**Gói thầu: Thi công hạng mục Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Lam Sơn 8, Đặng Sơn 3, Nhân Sơn 5, Nam Sơn 8, Bài Sơn 3 do Đội QLĐLKV Đô Lương quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA 1,2,4,5,6,8 Thanh Hưng do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA 6 Thanh Mai, 4 NT Chè Hạnh Lâm do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA 6,7,8 Thanh Tiên do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý**" thuộc hạng mục: Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA Lam Sơn 8, Đặng Sơn 3, Nhân Sơn 5, Nam Sơn 8, Bài Sơn 3 do Đội QLĐLKV Đô Lương quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA 1,2,4,5,6,8 Thanh Hưng do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA 6 Thanh Mai, 4 NT Chè Hạnh Lâm do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý; Sửa chữa ĐZ 0,4kV sau các TBA 6,7,8 Thanh Tiên do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và vật tư – Công ty Điện lực Nghệ An chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- KHVT (1b); TCKT (1b);
- Lưu: VT, ĐT.

GIÁM ĐỐC

Phạm Công Thành