

QUYẾT ĐỊNH

V/v: phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Cung cấp camera, thiết bị chuyển mạch phục vụ sửa chữa hệ thống camera giám sát nhà ga T1, T2 và nhà khách VIP A – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Hạng mục: Sửa chữa hệ thống camera giám sát nhà ga T1, T2 và nhà khách VIP A (thay thế camera, thiết bị chuyển mạch) – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

GIÁM ĐỐC CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ NỘI BÀI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu


Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu

Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-HĐQT ngày 13/04/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP về việc thành lập Cảng hàng không quốc tế Nội Bài – Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP;



Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-HĐQT ngày 19/5/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam –CTCP

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-HĐQT ngày 15/5/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 138/QĐ-HĐQT ngày 19/5/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP về Quy chế tổ chức và hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

Căn cứ Quyết định số 5479/QĐ-CHKNB ngày 16/9/2025 của Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài về việc phê duyệt Báo cáo mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục: “Sửa chữa hệ thống camera giám sát nhà ga T1, T2 và nhà khách VIP A (thay thế camera, thiết bị chuyển mạch) – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài”

Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-KTG ngày 17/9/2025 của Giám đốc Trung tâm Khai thác ga Nội Bài về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp camera, thiết bị chuyển mạch phục vụ sửa chữa hệ thống giám sát camera giám sát nhà ga T1, T2 và nhà khách VIP A – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài” thuộc hạng mục: “Sửa chữa hệ thống camera giám sát nhà ga T1, T2 và nhà khách VIP A (thay thế camera, thiết bị chuyển mạch) – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài”

Xét Tờ trình số 02/TTr-TCG ngày 22/9/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: “Cung cấp camera, thiết bị chuyển mạch phục vụ sửa chữa hệ thống giám sát camera giám sát nhà ga T1, T2 và nhà khách VIP A – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài” thuộc hạng mục: “Sửa chữa hệ thống camera giám sát nhà ga T1, T2 và nhà khách VIP A (thay thế camera, thiết bị chuyển mạch) – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài”

Xét kết quả kiểm tra E-HSMT gói thầu: “Cung cấp camera, thiết bị chuyển mạch phục vụ sửa chữa hệ thống giám sát camera giám sát nhà ga T1, T2 và nhà khách VIP A – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài” thuộc hạng mục: “Sửa chữa hệ thống camera giám sát nhà ga T1, T2 và nhà khách VIP A (thay thế camera, thiết bị chuyển mạch) – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài” tại Báo cáo kiểm tra số 382/BCKT-KHĐT ngày 29/9/2025 của Phòng Kế hoạch - Đầu tư;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ & Môi trường - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Cung cấp camera, thiết bị chuyển mạch phục vụ sửa chữa hệ thống giám sát camera giám sát nhà ga T1, T2 và nhà khách VIP A – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

1.1. Thông tin chung về gói thầu:

6385
 CÁN
 NG K
 C TẾ
 CHỈ NH
 NG C
 IG HAN
 VIET
 CT
 H PH

- Tên gói thầu: Gói thầu “*Cung cấp camera, thiết bị chuyển mạch phục vụ sửa chữa hệ thống giám sát camera giám sát nhà ga T1, T2 và nhà khách VIP A – Cảng hàng không quốc tế Nội Bài*”.

- Giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt: **548.035.200 đồng**

- Nguồn vốn: Kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thường xuyên năm 2025 (Mã 62762217 và 62762517) của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài – Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng đấu thầu quốc gia.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 84 ngày.

1.2. Nội dung E-HSMT: Bộ E-HSMT được soạn bằng tiếng Việt gồm:

- Phần 1. Thủ tục đấu thầu

+ Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.

+ Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.

+ Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT.

+ Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

- Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật:

+ Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

- Phần 3. Điều kiện hợp đồng:

+ Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.

+ Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

- Phần 4. Biểu mẫu hợp đồng

1.3. Tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Thông báo mời thầu: E-HSMT sau khi được phê duyệt sẽ được đăng tải công khai và phát hành miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ: <http://muasamcong.mpi.gov.vn>

- Phát hành E-HSMT: Nhà thầu tự tải miễn phí E-HSMT kể từ thời điểm thông báo mời thầu được đăng tải cho đến trước thời điểm đóng thầu.

- Thời gian chuẩn bị E-HSMT: 07 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên E-HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu;

25-00
3
TỔNG
VỚI BÀ
ÁNH
NG TY
KHÔNG
NAM
P
HÀ

- Mở thầu: Ngay sau khi đóng thầu.
- Hiệu lực của E-HSDT: 90 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
- Giá trị bảo đảm dự thầu: 7.000.000 đồng.
- Hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
- Thời gian đánh giá E-HSDT: 20 ngày.

Điều 2. Tổ chuyên gia đấu thầu căn cứ các nội dung trên triển khai công tác lựa chọn nhà thầu và trình phê duyệt kết quả theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ & Môi trường và Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. *Ruf*

Nơi nhận: *ef*

- Ban GD;
- Như Điều 4;
- Lưu VT, KHĐT (LPhg05).



GIÁM ĐỐC *ef*

Tô Tử Hà