
PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU 

 

I. Giới thiệu: 

1. Mô tả khái quát về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu: 

- Tên dự án: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu 

vực các xã Gia Phù, Phù Yên, Mường Cơi, Tường Hạ, Mường Ban, Suối Tọ, Bắc 

Yên, tỉnh Sơn La năm 2025; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới 

điện khu vực các xã Mường É, Thuận Châu, Co Mạ, Quỳnh Nhai, Mường Khiêng, 

Mường Chiên tỉnh Sơn La năm 2025; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận 

hành lưới điện khu vực các xã Chiềng Mai, Mường Chanh, Mai Sơn, Chiềng 

Mung, Phiêng Khoài, Lóng Phiêng, Yên Châu tỉnh Sơn La năm 2025; Xây dựng, 

cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu vực xã Mường Bú, xã Mường 

La tỉnh Sơn La năm 2025; Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới 

điện khu vực các xã Sốp Cộp, Púng Bánh, Sông Mã, Huổi Một, Chiềng Khoong, 

Mường Hung, Chiềng Khương tỉnh Sơn La năm 2025; Xây dựng, cải tạo nâng 

cao năng lực vận hành lưới điện khu vực các phường Chiềng Cơi, Chiềng Sinh, 

Tô Hiệu, Chiềng An tỉnh Sơn La năm 2025.    

- Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình 

theo Quyết định số 1909/QĐ-EVNNPC ngày 26/8/2025 của Tổng công ty Điện 

lực miền Bắc.   

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Sơn La – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực 

miền Bắc. 

- Địa điểm xây dựng: Các xã Gia Phù, Phù Yên, Mường Cơi, Tường Hạ, 

Mường Ban, Suối Tọ, Bắc Yên, Mường É, Thuận Châu, Co Mạ, Quỳnh Nhai, 

Mường Khiêng, Mường Chiên, Chiềng Mai, Mường Chanh, Mai Sơn, Chiềng 

Mung, Phiêng Khoài, Lóng Phiêng, Yên Châu, Mường Bú, Mường La, Sốp Cộp, 

Púng Bánh, Sông Mã, Huổi Một, Chiềng Khoong, Mường Hung, Chiềng Khương 

và các phường Chiềng Cơi, Chiềng Sinh, Tô Hiệu, Chiềng An, tỉnh Sơn La. 

2. Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu: 

Chủ đầu tư tuyển chọn được nhà thầu tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm 

trong công tác khảo sát, lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng các công 

trình đáp ứng được yêu cầu của Bên mời thầu để thực hiện công tác tư vấn. 

II. Phạm vi công việc: 

- Nguồn vốn: Vốn TDTM và KHCB của EVNNPC. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày 

- Phạm vi công việc: 



Phạm vi công việc của gói thầu bao gồm: Khảo sát địa hình, điều tra đánh 

giá địa chất, điều tra thu thập số liệu và lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật với khối 

lượng cụ thể như sau: 

TT Nội dung công việc 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

1 

Công trình 01: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận 

hành lưới điện khu vực các xã Gia Phù, Phù Yên, Mường 

Cơi, Tường Hạ, Mường Ban, Suối Tọ, Bắc Yên, tỉnh Sơn 

La năm 2025 

  

1.1 
Đo vẽ cắt dọc và chia cột trung gian tuyến đường dây 22kV, 

35kV (địa hình cấp III )  
  

 
Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến đường dây 22kV, 35kV và đoạn tuyến 

trước trạm 100m tính từ TBA, tỷ lệ ngang 1/5000, đứng 1/500 
km 2,78 

 

Chia cột trung gian tuyến đường dây 35kV sau khi  thiết  kế  

đã phân chia cột trên bình đồ  hành lang tuyến và trên mặt cắt 

dọc đưa từng vị trí cột thiết kế ra thực địa bằng máy móc đo 

đạc địa hình với độ chính xác trong từng khoảng néo 

km 2,78 

1.2 Đo vẽ trạm biến áp (địa hình cấp III)   

 

Đo vẽ bình đồ địa hình tỷ lệ 1:500 với khoảng cao đều đường 

đồng mức 0,5m cho khu vực đặt trạm/thiết bị với diện tích 

bằng diện tích trạm/thiết bị cộng thêm mỗi cạnh 03m; 

(10x10x)m/1TBAx (5 trạm) 

ha 0,05 

1.3 Đo vẽ tuyến đường dây 0,4kV (địa hình cấp III)   

 
Đo vẽ mặt bằng tuyến đường dây hạ thế tỷ lệ 1/1000 đường 

đồng mức 1m 
km 3,116 

1.4 Điều tra thu thập   

 

Điều tra, thu thập số liệu vị trí cột ĐZ trung thế hiện có và đi 

thực địa kiểm tra hiện trạng để phục vụ  xây  dựng  TBA  trên  

cột  có  sẵn  (02  TBA)  và  di chuyển (01 TBA).   

- Điều tra, thu thập số và đi thực địa kiểm tra hiện trạng các vị 

trí cột, móng cột, đo khoảng cách các khoảng  cột, lập  mặt  

bằng  hiện  trạng  để  phục  vụ cải tạo 15,416 km đường dây 

hạ thế.  

- Điều tra kết hợp tham khảo, thu thập tài liệu địa chất và điện 

trở suất của các công trình lân cận khác trong khu vực để phục 

vụ tính toán chống lật cho móng cột và tính toán thiết kế cho 

phần tiếp địa đường dây và trạm áp.   

- Điều tra, đo đạc mực nước ngập lụt hàng năm vùng tuyến đi 

qua: mực nước cao nhất, trung bình, thời gian ngập lụt.  

- Điều tra đặc điểm khí tượng: Mưa, bão, sấm sét, nhiệt độ. 

Hạng 

mục 
1 

1.5 Lập hồ sơ BCKTKT xây dựng công trình   



TT Nội dung công việc 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

 

Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu 

vực các xã Gia Phù, Phù Yên, Mường Cơi, Tường Hạ, Mường 

Ban, Suối Tọ, Bắc Yên, tỉnh Sơn La năm 2025 

Công 

trình 

1 

2 

Công trình 02: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận 

hành lưới điện khu vực các xã Mường É, Thuận Châu, Co 

Mạ, Quỳnh Nhai, Mường Khiêng, Mường Chiên tỉnh Sơn 

La năm 2025 

  

2.1 Điều tra thu thập   

 

Điều tra, thu thập số liệu và đi thực địa kiểm tra hiện trạng các  

vị trí cột, móng cột, đo khoảng cách các khoảng cột, lập mặt 

bằng hạ thế hiện trạng để phục vụ cải tạo 26,404 km km đường 

dây hạ thế 

Hạng 

mục 
1 

2.2 Lập hồ sơ BCKTKT xây dựng công trình   

 Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu 

vực các xã Mường É, Thuận Châu, Co Mạ, Quỳnh Nhai, 

Mường Khiêng, Mường Chiên tỉnh Sơn La năm 2025 

Công 

trình 

1 

3 Công trình 03: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận 

hành lưới điện khu vực các xã Chiềng Mai, Mường Chanh, 

Mai Sơn, Chiềng Mung, Phiêng Khoài, Lóng Phiêng, Yên 

Châu tỉnh Sơn La năm 2025 

  

3.1 Đo vẽ cắt dọc và chia cột trung gian tuyến đường dây 35kV 

(địa hình cấp III ) 

  

 
Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến đường dây 35kV và đoạn  tuyến trước  

trạm 100m tính từ TBA, tỷ lệ ngang 1/5000, đứng 1/500 
km 3,7 

 

Chia cột trung gian tuyến đường dây 35kV sau khi thiết kế đã 

phân chia cột trên bình đồ hành lang tuyến và trên mặt cắt dọc 

đưa từng vị trí cột thiết kế ra thực địa bằng máy móc đo đạc 

địa hình với độ chính xác trong từng khoảng néo 

km 3 

3.2 Đo vẽ trạm biến áp (địa hình cấp III)   

 

Đo vẽ bình đồ địa hình tỷ lệ 1:500 với khoảng cao đều đường 

đồng mức 0,5m cho khu vực đặt trạm/thiết bị với diện tích  

bằng diện tích trạm/thiết bị cộng thêm mỗi cạnh 3m; 

(10x10x)m/1TBAx (5 trạm) 

ha 0,05 

3.3 Đo vẽ tuyến đường dây 0,4kV (địa hình cấp III)   

 
Đo vẽ mặt bằng tuyến đường dây hạ thế tỷ lệ 1/1000 đường 

đồng mức 1m 
km 0,906 

3.4 Điều tra thu thập   

 - Điều tra, thu thập số và đi thực địa kiểm tra hiện trạng các vị 

trí cột, móng cột, đo khoảng cách các khoảng cột để phục vụ 

cải tạo 18,912 km đường dây hạ thế. 

Hạng 

mục 
1 



TT Nội dung công việc 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

- Điều tra kết hợp tham khảo, thu thập tài liệu địa chất và điện 

trở suất của các công trình lân cận khác trong khu vực để phục 

vụ tính toán chống lật cho móng cột và tính toán thiết kế cho 

phần tiếp địa đường dây và trạm áp.   

- Điều tra, đo đạc mực nước ngập lụt hàng năm vùng tuyến đi 

qua: mực nước cao nhất, trung bình, thời gian ngập lụt.  

- Điều tra đặc điểm khí tượng: Mưa, bão, sấm sét, nhiệt độ. 

3.5 Lập hồ sơ BCKTKT xây dựng công trình   

 Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu 

vực các xã Chiềng Mai, Mường Chanh, Mai Sơn, Chiềng 

Mung, Phiêng Khoài, Lóng Phiêng, Yên Châu tỉnh Sơn La 

năm 2025 

Công 

trình 

1 

4 Công trình 04: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận 

hành lưới điện khu vực xã Mường Bú, xã Mường La tỉnh 

Sơn La năm 2025 

  

4.1 Đo vẽ tuyến đường dây 0,4kV (địa hình cấp III)   

 
Đo vẽ mặt bằng tuyến đường dây hạ thế tỷ lệ 1/1000 đường 

đồng mức 1m 
km 0,32 

4.2 Điều tra thu thập   

 -  Điều  tra, thu thập số và đi thực địa kiểm tra hiện  trạng  các  

vị trí cột, móng cột, đo khoảng cách các khoảng cột, lập mằng 

bằng hiện trạng để phục vụ cải tạo 22,171km đường dây hạ 

thế. 

- Điều tra kết hợp tham khảo, thu thập tài liệu địa chất và điện 

trở suất của các công trình lân cận khác trong khu vực để phục 

vụ tính toán chống lật cho móng cột và tính toán thiết kế cho 

phần tiếp địa đường dây.   

- Điều tra, đo đạc mực nước ngập lụt hàng năm vùng tuyến đi 

qua: mực nước cao nhất, trung bình, thời gian ngập lụt.  

- Điều tra đặc điểm khí tượng: Mưa, bão, sấm sét, nhiệt độ. 

Hạng 

mục 
1 

4.3 Lập hồ sơ BCKTKT xây dựng công trình   

 Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu 

vực xã Mường Bú, xã Mường La tỉnh Sơn La năm 2025 

Công 

trình 

1 

5 Công trình 05: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận 

hành lưới điện khu vực các xã Sốp Cộp, Púng Bánh, Sông 

Mã, Huổi Một, Chiềng Khoong, Mường Hung, Chiềng 

Khương tỉnh Sơn La năm 2025 

  

5.1 Điều tra thu thập   

 - Điều tra, thu thập số liệu và đi thực địa kiểm tra hiện trạng  

các vị trí cột, móng cột, đo khoảng cách các khoảng cột, lập 

Hạng 

mục 
1 



TT Nội dung công việc 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

mặt bằng hạ thế hiện trạng để phục vụ cải tạo 13,089 km km 

đường dây hạ thế. 

-  Thu thập số liệu tại các vị trí cột hiện trạng, dây dẫn, các vị 

trí cột, móng cột hiện có để làm cơ sở thay thế, nâng cấp 15 vị 

trí cột có chiều cao từ 7,5 – 8,5m bằng cột có chiều cao từ 8,5-

10m, tháo dỡ thu hồi.  

- Điều tra kết hợp tham khảo, thu thập tài liệu địa chất và điện 

trở suất của các công trình lân cận khác trong khu vực để phục 

vụ tính toán chống lật cho móng cột và tính toán thiết kế cho 

phần tiếp địa đường dây. 

5.2 Lập hồ sơ BCKTKT xây dựng công trình   

 Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu 

vực các xã Sốp Cộp, Púng Bánh, Sông Mã, Huổi Một, Chiềng 

Khoong, Mường Hung, Chiềng Khương tỉnh Sơn La năm 2025 

Công 

trình 

1 

6 Công trình 06: Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận 

hành lưới điện khu vực các phường Chiềng Cơi, Chiềng 

Sinh, Tô Hiệu, Chiềng An tỉnh Sơn La năm 2025 

  

6.1 Điều tra thu thập   

 Điều tra, thu thập số liệu và đi thực địa kiểm tra hiện trạng các  

vị trí cột, móng cột, đo khoảng cách các khoảng cột, lập mặt 

bằng hạ thế hiện trạng để phục vụ cải tạo 25,738 km km đường 

dây hạ thế. 

Hạng 

mục 
1 

6.2 Lập hồ sơ BCKTKT xây dựng công trình   

 Xây dựng, cải tạo nâng cao năng lực vận hành lưới điện khu 

vực các phường Chiềng Cơi, Chiềng Sinh, Tô Hiệu, Chiềng 

An tỉnh Sơn La năm 2025 

Công 

trình 

1 

Nhà thầu khi chào thầu phải tính đủ trong đơn giá các chi phí để thực hiện 

các công việc phụ theo các quy định hiện hành để phục vụ công việc chính như: 

Khảo sát chi tiết vận chuyển đường dài; vận chuyển thủ công nội tuyến (lập bảng 

chi tiết); khảo sát địa hình công trình; điều tra, thu thập tài liệu địa chất và điện 

trở suất của đất; bàn giao mặt bằng thi công; giám sát tác giả; lập, trình điều chỉnh 

BCKTKT (nếu có); tham gia nghiệm thu công trình, hạng mục công trình đưa vào 

sử dụng...; thu thập các số liệu, tài liệu liên quan; chuyển quân; các khảo sát khác 

phục vụ công tác thiết kế lập BCKTKT. Công tác khảo sát và thiết kế phải tuân 

thủ các Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế và lập hồ sơ thiết kế các 

công trình điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 

II.1. Công tác khảo sát 

* Mục đích:  

- Nhằm làm sáng tỏ điều kiện địa hình, địa chất công trình của khu vực xây 

dựng bao gồm: địa chất công trình, địa chất thủy văn; 



- Mục đích khảo sát phục vụ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình 

là cung cấp số liệu về địa hình, địa chất, cấu trúc địa tầng, tính chất cơ lý của đất 

đá, nước dưới đất làm cở sở cho việc tính toán và thiết kế nền, móng công trình; 

- Đo vẽ địa hình để nghiên cứu điều kiện địa hình, địa mạo của các điểm xây 

dựng và thu thập những tài liệu và số liệu trắc địa địa hình cần thiết phục vụ cho 

công tác thiết kế. Vì vậy nhiệm vụ của công tác trắc địa là xác định cao độ tự 

nhiên, địa hình, địa vật.., đo khảo sát địa hình; 

- Công tác đo vẽ địa hình yêu cầu phải nhanh gọn, chính xác, tạo điều kiện 

cho công tác tiếp theo thực hiện đúng thời gian dự định với độ chính xác cao. 

Điều tra, thu thập địa chất công trình: 

- Sự phân bố của các lớp đất đá theo diện và chiều sâu; 

- Tính chất cơ lý của các lớp đất; 

- Mực nước ngầm dưới đất; 

- Khả năng chịu tải, tính nén lún của các lớp đất đá nghiên cứu; 

- Đánh giá các hiện tượng địa chất bất lợi ảnh hưởng đến công tác thiết kế, 

thi công công trình, kiến nghị các phương án cần thiết. 

Công tác khảo sát nhằm cung cấp các tài liệu khảo sát đầy đủ, chi tiết về địa 

hình, địa chất, thủy văn của địa điểm xây dựng công trình đảm bảo điều kiện về 

xây dựng và vận hành sử dụng công trình lâu dài; làm cơ sở tính toán giải pháp 

thiết kế, tổ chức thi công và lập tổng dự toán. 

1. Khảo sát xây dựng 

Khảo sát xây dựng bao gồm khảo sát địa hình, khảo sát thu thập địa chất 

công trình, thủy văn, khảo sát hiện trạng công trình cũ và các công việc khảo sát 

khác phục vụ cho hoạt động xây dựng. Khảo sát được tiến hành theo nhiệm vụ 

khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng theo yêu cầu của hồ sơ 

mời thầu. 

Khảo sát xây dựng tuân thủ các điều khoản của Luật xây dựng số 

50/2014/QH13 và Luật sửa đổi 62/2020/QH14 ngày 28 tháng 6 năm 2020; Các 

điều khoản của nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một 

số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây 

dựng; nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; và các quy 

định hiện hành. 

2. Quản lý chất lượng các công tác khảo sát: 

Việc quản lý chất lượng công tác khảo sát xây dựng phải đúng theo Nghị định 

06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về 

quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; nghị định 

175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; các Quy định về công tác 

khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc 



gia Việt Nam. Nhà thầu khảo sát xây dựng phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư 

và pháp luật về tính trung thực và tính chính xác của kết quả khảo sát; Bồi thường 

thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát, phát sinh khối lượng do khảo 

sát sai; sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng 

không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây ra thiệt hại.  

II.2. Công tác thiết kế 

1. Quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình: 

Việc quản lý chất lượng thiết kế xây dựng công trình phải theo đúng nghị 

định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 quy định chi tiết một số nội 

dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng và các quy định hiện 

hành.  

Hồ sơ thiết kế, dự toán công trình theo quy định tại Nghị định số 

10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; nghị định 

175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng. 

2. Lập Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật: 

2.1. Căn cứ để lập: 

a) Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội khác của địa phương đã được duyệt; 

b) Phương án kỹ thuật đầu tư được duyệt. 

c) Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng và các điều kiện khác tại địa điểm xây 

dựng; 

d) Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành được áp dụng; 

e) Các tài liệu pháp lý liên quan (văn bản thoả thuận với các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân liên quan đến thiết kế; các yêu cầu về bảo vệ môi trường, công trình, tài 

sản của tổ chức, cá nhân....) 

f) Các yêu cầu khác của chủ đầu tư. 

2.2. Yêu cầu trong giai đoạn Thiết kế: 

a) Nhà thầu phải đệ trình cơ sở thiết kế, phương pháp thiết kế cho chủ đầu tư 

thông qua trước khi tiến hành thiết kế. 

b) Hồ sơ thiết kế phải phù hợp Phương án kỹ thuật và dự án đầu tư xây dựng 

được duyệt, bao gồm: 

- Thuyết minh gồm các nội dung theo quy định tại Nghị định của Chính phủ 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, nhưng phải tính toán lại và làm rõ 

phương án lựa chọn kỹ thuật, so sánh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, kiểm tra các số 

liệu làm căn cứ thiết kế; các chỉ tiêu kỹ thuật; giải thích những nội dung mà bản 

vẽ thiết kế chưa thể hiện được và các nội dung khác theo yêu cầu của chủ đầu tư; 



giải thích đầy đủ các nội dung mà bản vẽ không thể hiện được để nhà thầu thi 

công có thể thực hiện đúng thiết kế; 

- Bản vẽ phải thể hiện chi tiết về các kích thước, thông số kỹ thuật, vật liệu 

đảm bảo đủ điều kiện lập dự toán, tổng dự toán công trình; 

- Dự toán công trình được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng công việc xác 

định theo báo cáo kinh tế kỹ thuật và các nhiệm vụ, công việc phải thực hiện của 

công trình. Nó bao gồm toàn bộ dự toán xây dựng công trình và các chi phí khác 

thuộc dự án. Tổng dự toán được lập trên cơ sở các định mức dự toán và đơn giá 

vật tư, vật liệu, định mức tỷ lệ do Bộ xây dựng ban hành cùng với các văn bản 

hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền và phải phù hợp với giá gói thầu đã được 

duyệt. 

c) Phù hợp với quy hoạch, hiện trạng, mặt bằng xây dựng. Thiết kế xây dựng 

công trình phải đảm bảo không ảnh hưởng đến tuổi thọ các công trình hiện có, các 

công trình lân cận; 

d) Nội dung thiết kế phải phù hợp với yêu cầu theo quy định, thoả mãn yêu 

cầu về chức năng sử dụng; bảo đảm mỹ quan, giá thành hợp lý; 

e) An toàn tiết kiệm, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp 

dụng; các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi 

trường và những tiêu chuẩn liên quan;  

f) Đồng bộ trong từng công trình, đáp ứng yêu cầu vận hành, sử dụng công 

trình; đồng bộ với các công trình liên quan. 

2.3. Quy cách hồ sơ Thiết kế: 

a) Bản vẽ thiết kế phải có kích cỡ, tỷ lệ, khung tên và được thể hiện theo các 

tiêu chuẩn xây dựng. Trong khung tên từng bản vẽ phải có tên, chữ ký của người 

trực tiếp thiết kế, chủ trì thiết kế, chủ nhiệm thiết kế, người đại diện theo pháp luật 

của nhà thầu thiết kế và dấu của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình. 

b) Các bản thuyết minh, bản vẽ thiết kế, dự toán phải được đóng thành tập 

hồ sơ thiết kế theo khuôn khổ thống nhất có danh mục, đánh số, ký hiệu để tra 

cứu và bảo quản lâu dài. 

2.4. Nghiệm thu Thiết kế: 

a) Sản phẩm thiết kế phải được chủ đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước 

có liên quan (nếu có) thẩm định, nghiệm thu theo quy định tại Luật Xây dựng năm 

2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14; Nghị 

định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng và các quy định hiện hành. 

b) Trường hợp thiết kế không bảo đảm yêu cầu theo hợp đồng thì nhà thầu 

thiết kế phải thiết kế lại và chịu mọi chi phí, kể cả chi phí thẩm tra thiết kế. 

c) Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư 

và pháp luật về chất lượng thiết kế và phải bồi thường thiệt hại khi sử dụng thông 

tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, giải pháp kỹ thuật, công nghệ không 



phù hợp gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng và các hành vi vi 

phạm khác gây ra thiệt hại. 

II.3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn 

Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực. 

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:  

Nhà thầu phải báo cáo định kỳ hàng ngày về tình hình thực hiện, báo cáo đột 

xuất theo yêu cầu của bên giao thầu. 

Lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật theo quy định hiện hành của Nhà nước và 

của ngành điện. 

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu 

1. Nhân lực của bên nhận thầu phải đủ Điều kiện năng lực hành nghề theo 

quy định, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp về nghề nghiệp, công việc 

của họ và phù hợp với quy định về Điều kiện năng lực trong pháp luật chuyên 

ngành đã được quy định trong HSMT. 

2. Chức danh, trình độ và thời gian của nhân lực dự kiến tham gia thực hiện 

công việc được quy định cụ thể. Trường hợp thay đổi nhân lực, bên nhận thầu 

phải trình bày lý do, đồng thời cung cấp lý lịch của người thay thế cho bên giao 

thầu, người thay thế phải có trình độ tương đương hoặc cao hơn người bị thay thế. 

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư 

Vai trò, trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Tư 

vấn sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng. Những nội dung chính như sau: 

* Giám sát công tác khảo sát ngoài thực địa của Chủ đầu tư. 

Kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu khảo sát xây 

dựng so với hồ sơ dự thầu về nhân lực, thiết bị máy móc phục vụ khảo sát được 

nhà thầu khảo sát xây dựng sử dụng. 

Theo dõi, kiểm tra vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát và việc thực hiện quy 

trình khảo sát theo phương án kỹ thuật đã được phê duyệt. Kết quả theo dõi, kiểm 

tra phải được ghi chép vào nhật ký khảo sát xây dựng. 

Theo dõi và yêu cầu nhà thầu khảo sát xây dựng thực hiện bảo vệ môi trường 

và các công trình xây dựng trong khu vực khảo sát tại nghị đinh 06/2021/NĐ-CP 

ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công 

xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 

30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về 

quản lý hoạt động xây dựng. 

1. Trong giai đoạn khảo sát: 

* Chủ đầu tư:  

- Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến thủ tục trong quá trình khảo sát. 



- Hỗ trợ tư vấn các vấn đề liên quan đến thủ tục trong quá trình khảo sát. Các 

yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị tư vấn trong quá trình khảo sát. 

* Tư vấn khảo sát, thiết kế: 

- Chịu trách nhiệm khảo sát và lập báo cáo theo đúng nhiệm vụ khảo sát xây 

dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng. Thẩm duyệt hồ sơ với các cơ quan 

có liên quan (nếu có). 

2. Trong giai đoạn thiết kế và lập dự toán: 

* Chủ đầu tư: 

Thực hiện các thủ tục trình cơ quan có thẩm quyền thẩm tra thẩm định, phê 

duyệt hồ sơ BCKTKT – DT xây dựng công trình. 

* Tư vấn khảo sát, thiết kế: 

- Chịu trách nhiệm lập nhiệm vụ thiết kế, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ 

thi công, dự toán công trình. Xin ý kiến chấp thuận của cơ quan liên quan đến việc 

thiết kế các hạng mục công trình (nếu có). 

- Trong quá trình thẩm định, phê duyệt, Tư vấn có nhiệm vụ giải trình, sửa 

chữa và hoàn thiện các hồ sơ nói trên theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền 

đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện của dự án. 


