

Số: ~~3054~~/QĐ-NSHN-CTCN

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 15: Giám sát thi công xây dựng công trình
Dự án Xây dựng mạng lưới cấp nước các xã Yên Trung, Tiến Xuân, Yên Bình
và một phần còn lại của xã Thạch Hoà – huyện Thạch Thất**

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY NƯỚC SẠCH HÀ NỘI

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 175/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 754/QĐ-NSHN-CTCN ngày 27/3/2025 của Công ty Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt dự án Xây dựng mạng lưới cấp nước các xã Yên Trung, Tiến Xuân, Yên Bình và một phần còn lại của xã Thạch Hoà – huyện Thạch Thất;

Căn cứ Quyết định số 2654/QĐ-NSHN-CTCN ngày 27/8/2025 của Công ty Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án Xây dựng mạng lưới cấp nước các xã Yên Trung, Tiến Xuân, Yên Bình và một phần còn lại của xã Thạch Hoà – huyện Thạch Thất;

Căn cứ Quyết định số 2824/QĐ-NSHN-CTCN ngày 12/09/2025 của Công ty Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (lần 2) thuộc dự án Xây dựng mạng lưới cấp nước các xã Yên Trung, Tiến Xuân, Yên Bình và một phần còn lại của xã Thạch Hoà – huyện Thạch Thất;



Căn cứ Quyết định số 2837/QĐ-NSHN-CTCN ngày 15/09/2025 của Công ty Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị thực hiện Gói thầu số 11, số 12, số 16, số 17 và số 18 thuộc dự án Xây dựng mạng lưới cấp nước các xã Yên Trung, Tiến Xuân, Yên Bình và một phần còn lại của xã Thạch Hoà – huyện Thạch Thất;

Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 03/10/2025 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển quốc tế Vipland về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 15: Giám sát thi công xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng mạng lưới cấp nước các xã Yên Trung, Tiến Xuân, Yên Bình và một phần còn lại của xã Thạch Hoà – huyện Thạch Thất;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Thành viên Công ty Nước sạch Hà Nội về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 15: Giám sát thi công xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng mạng lưới cấp nước các xã Yên Trung, Tiến Xuân, Yên Bình và một phần còn lại của xã Thạch Hoà – huyện Thạch Thất;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu – Công ty Cổ phần tư vấn quản lý dự án Việt Nam tại Tờ trình số 08/TTr-TCG-G15.TT ngày 2/10/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 15: Giám sát thi công xây dựng công trình thuộc dự án Xây dựng mạng lưới cấp nước các xã Yên Trung, Tiến Xuân, Yên Bình và một phần còn lại của xã Thạch Hoà – huyện Thạch Thất với các nội dung:

• Phần 1. Thủ tục đấu thầu

- + Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
- + Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
- + Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT
- + Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

• Phần 2. Điều khoản tham chiếu

- + Chương V. Điều khoản tham chiếu

• Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

- + Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng
- + Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- + Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

(Chi tiết theo E-HSMT)

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty Nước sạch Hà Nội căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.



Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư công trình cấp nước và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT (để chỉ đạo);
- Ban TGD (để t/h);
- BQL dự án (để t/h);
- Lưu HC-QT.



Trần Xuân Cường

