

PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

- Tên dự án: Đường Trường Chinh (Đoạn từ đường 30/4 đến Quốc lộ 22B).
- Tên gói thầu: Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Tây Ninh.
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
- Dự án đầu tư công nhóm B, lĩnh vực giao thông.
- **Mục tiêu đầu tư:** Đầu tư tuyến đường Trường Chinh (Đoạn từ đường 30/4 đến Quốc lộ 22B) nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mỹ quan đô thị, thúc đẩy sự phát triển của khu vực và góp phần quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu hàng hóa giữa các xã, phường trong thành phố Tây Ninh (hiện nay là phường Tân Ninh và xã Châu Thành) và với các xã, phường lân cận.
- **Quy mô đầu tư:**
 - + Đường Trường Chinh (Đoạn từ đường 30/4 đến Quốc lộ 22B), gồm các hạng mục chính, như sau:
 - + Phần đường: Chiều dài tuyến khoảng 4Km, mặt đường rộng 18,0m, vỉa hè 02 bên rộng 9,0m (mỗi bên rộng 4,5m), chiều rộng nền đường 27,0m.
 - + Phần cầu: Xây dựng mới cầu bắc qua rạch Tây Ninh, với quy mô khổ cầu phù hợp với khổ đường.
 - + Các hạng mục khác: Hoàn thiện hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, nút giao, an toàn giao thông,... phù hợp với quy định hiện hành.

Lưu ý: Giá gói thầu đang xác định thuế VAT là 8%. Đề nghị nhà thầu xác định thuế VAT khi dự thầu là 8%. Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng thì Chủ đầu tư cùng Nhà thầu hoàn thiện đối với nội dung này theo đúng quy định tại Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội và các quy định pháp luật hiện hành khác.

II. Phạm vi công việc:

1. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn: Nhà thầu thực hiện công tác Tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định của pháp luật trong vòng 45 ngày.

- ❖ **NHIỆM VỤ KHẢO SÁT:** Theo Hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt tại Quyết định số 302/QĐ-BQLDA ngày 31/7/2025. (Đính kèm HSMT).
- ❖ **NHIỆM VỤ THIẾT KẾ BƯỚC LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI:** Theo Hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt tại Quyết định số 302/QĐ-BQLDA ngày 31/7/2025. (Đính kèm HSMT).

2. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện: Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Lên kế hoạch về thời gian thực hiện và tiến độ nộp báo cáo theo định kỳ phù hợp với phạm vi, tính chất công việc của gói thầu đang xét.

1. Các báo cáo phải nộp (số lượng hồ sơ này được tính khi đã hoàn chỉnh và đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận):

- Báo cáo kết quả khảo sát: 07 bộ.
- Hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi: 07 bộ.
- 01 USB có chứa toàn bộ tài liệu khảo sát, báo cáo nghiên cứu khả thi chi tiết dưới dạng các file mềm vi tính thông dụng (word, excel, Autocad,...) và 01 file scan toàn bộ hồ sơ khảo sát, báo cáo nghiên cứu khả thi đã được thẩm tra, phê duyệt.

2. Tiến độ nộp báo cáo:

Trên cơ sở các hạng mục công trình và công tác khảo sát cần thiết nói trên, tiến độ thực hiện của nhà thầu được chấp nhận chỉ trong phạm vi tiến độ đặt ra của Chủ đầu tư đã phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu. Thời gian để thực hiện gói thầu là: 45 ngày.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Đáp ứng theo yêu cầu tại Bảng số 01 (Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật – Chương III).

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Hỗ trợ những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Cử cán bộ phối hợp với nhà thầu khi nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Cung cấp các tài liệu cần thiết theo đề xuất của nhà thầu để nhà thầu thực hiện công việc tư vấn. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp.