

### Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

#### Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

#### Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

ST	Nội dung yêu cầu	Mức độ đáp ứng	Sử dụng tiêu chí đạt/Không đạt
<b>1</b>	<b>Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ</b>		
	Tính hiệu quả của trồng, chăm sóc, duy trì cây xanh	Nêu được tính hiệu quả của trồng, chăm sóc, duy trì cây xanh	Đạt
		Không nêu hoặc nêu sơ sài, không phù hợp với gói thầu	Không đạt
<b>2</b>	<b>Mức độ hiểu biết về tính chất và mục đích công việc</b>		
	Am hiểu về dịch vụ gói thầu	Mô tả về nội dung gói thầu, phạm vi cung cấp. Am hiểu về đặc điểm, hiện trạng cây xanh; địa bàn thực hiện gói thầu đáp ứng nội dung dịch vụ trồng, chăm sóc, duy trì cây xanh nêu tại Chương V	Đạt
		Không mô tả hoặc mô tả nhưng không đáp ứng về nội dung gói thầu, phạm vi cung cấp. Am hiểu về đặc điểm, hiện trạng cây xanh; địa bàn thực hiện gói thầu đáp ứng nội dung dịch vụ trồng, chăm sóc, duy trì cây xanh không đáp ứng yêu cầu nêu tại Chương V	Không đạt

3	<b>Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của công tác tổ chức cung ứng dịch vụ, Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ</b>		
3.1	+ Nhà thầu đề xuất danh mục cho vật tư, vật liệu chủ yếu: cây trồng, phân bón, đất màu sử dụng cho gói thầu. + Có cam kết cung cấp đầy đủ các loại vật tư vật liệu trong quá trình thi công.	Nhà thầu có danh mục vật tư, vật liệu sử dụng cho gói thầu, phải nêu rõ nguồn gốc xuất xứ của vật tư và vật liệu. Nhà thầu có cam kết cung cấp đầy đủ các loại vật tư vật liệu trong quá trình thi công.	Đạt
		Nhà thầu không có danh mục hoặc có không có cam kết cung cấp đầy đủ các loại vật tư vật liệu trong quá trình thi công.	Không đạt
	Tổ chức mặt bằng công trường: Bố trí thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng từng hạng mục công trình.	Đạt
		Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng từng hạng mục công trình.	Không đạt
3.2	Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thực hiện các công việc ( <i>Bao gồm thuyết minh và bản vẽ</i> ): Đào xúc đất, vận chuyển đất, trồng cây, chăm sóc cây, duy trì cây xanh ( <i>Trường hợp thiếu thuyết minh hoặc bản vẽ thì giải pháp được xem là không đạt</i> )	Có giải pháp kỹ thuật, biện pháp hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng từng hạng mục công trình.	Đạt
		Giải pháp kỹ thuật, biện pháp không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng từng hạng mục công trình.	Không đạt
3.3	Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thực hiện các công việc: - Phòng ngừa sâu bệnh, sự phá hoại của côn trùng, thực vật có hại; - Phòng ngừa cây trồng mới bị khô héo, chết sau khi trồng.	Có thuyết minh các giải pháp kỹ thuật, biện pháp thực hiện cụ thể, chi tiết theo yêu cầu của E-HSMT	Đạt
		Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT	Không đạt
3.4	Công tác đảm bảo giao thông trong quá trình thi công	Có thuyết minh biện pháp đảm bảo giao thông đầy đủ, hợp lý, phù hợp với hiện trạng của gói thầu	Đạt
		Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không hợp lý, phù hợp với hiện trạng của gói thầu	Không đạt

3.5	Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng người	Có sơ đồ và thuyết minh thể hiện rõ ràng chi tiết	Đạt
		Không có sơ đồ và thuyết minh, hoặc sơ đồ và thuyết minh không rõ ràng chi tiết	Không đạt
<b>4</b>	<b>Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện</b>		
4.1	Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công các hạng mục công việc	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
		Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Không đạt
4.2	Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.	Đạt
		Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.	Không đạt
4.3	Biện pháp bảo quản vật tư, vật liệu khi mưa bão	Biện pháp bảo quản vật tư, vật liệu khi mưa bão đầy đủ và phù hợp	Đạt
		Không có biện pháp bảo quản vật tư, vật liệu khi mưa bão hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không đầy đủ, phù hợp	Không đạt
<b>5</b>	<b>Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ</b>		
	Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ	Có thuyết minh chi tiết, cụ thể về việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn phù hợp để thực hiện gói thầu	Đạt
		Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không hợp lý	Không đạt
<b>6</b>	<b>Tiến độ thực hiện gói thầu</b>		
6.1	Tiến độ thực hiện gói thầu	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 80 ngày có tính đến điều kiện thời tiết.	Đạt
		Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 80 ngày.	Không đạt
6.2	Tính phù hợp:	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).	Đạt

	a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công	Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b) hoặc không hợp lý	Không đạt
6.3	Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.	Đạt
		Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.	Không đạt
<b>7</b>	<b>An toàn, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường</b>		
<b>7.1</b>	<b>An toàn lao động</b>		
	Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
		Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
<b>7.2</b>	<b>Phòng cháy, chữa cháy</b>		
	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
		Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
<b>7.3</b>	<b>Vệ sinh môi trường</b>		
	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Đạt
		Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công	Không đạt
<b>8</b>	<b>Bảo hành</b>		

	Thời gian bảo hành	Thời gian bảo hành $\geq$ 12 tháng	Đạt
		Thời gian bảo hành $<$ 12 tháng	Không đạt
<b>9</b>	<b>Uy tín của nhà thầu</b>		
	Uy tín của nhà thầu thông qua kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP	Nhà thầu không vi phạm và có cam kết	Đạt
		Nhà thầu vi phạm hoặc không có cam kết	Không đạt
<b>Kết luận</b> (Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chuẩn được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo)			