

Số: E2500420555-01/QĐ-SNNMT

Phú Thọ, ngày 26 tháng 9 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình:
Xử lý sự cố sạt lở hạ lưu cống Vĩnh Mộ tại km95+350 đê tả
sông Thao, thuộc xã Cao Xá, huyện Lâm Thao**

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xử lý sự cố sạt lở hạ lưu cống Vĩnh Mộ tại Km95+350 đê tả sông Thao, thuộc xã Cao Xá, huyện Lâm Thao;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xử lý sự cố sạt lở hạ lưu cống Vĩnh Mộ tại km95+350 đê tả sông Thao, thuộc xã Cao Xá, huyện Lâm Thao;

Căn cứ Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 04 tháng 07 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phê duyệt điều chỉnh dự án: Xử lý sự cố sạt lở hạ lưu cống Vĩnh Mộ tại km95+350 đê tả sông Thao, thuộc xã Cao Xá, huyện Lâm Thao;

Căn cứ Quyết định số 1039/QĐ-SNNMT ngày 20 tháng 8 năm 2025 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt dự toán các gói thầu công trình: Xử lý sự cố sạt lở hạ lưu cống Vĩnh Mộ tại km95+350 đê tả sông Thao, thuộc xã Cao Xá, huyện Lâm Thao;

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-SNN ngày 17 tháng 02 năm 2025 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa

chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Xử lý sự cố sạt lở hạ lưu cống Vĩnh Mộ tại km95+350 đê tả sông Thao, thuộc xã Cao Xá, huyện Lâm Thao;

Căn cứ Quyết định số 1190/QĐ-SNNMT ngày 16 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc điều chỉnh thành viên Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình: Xử lý sự cố sạt lở hạ lưu cống Vĩnh Mộ tại km95+350 đê tả sông Thao, thuộc xã Cao Xá, huyện Lâm Thao;

Căn cứ Quyết định số 968/QĐ-SNNMT ngày 30 tháng 7 năm 2025 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc thành lập Tổ thẩm định công tác lựa chọn nhà thầu các dự án, công trình do Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Chủ đầu tư;

Theo đề nghị của Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước tại Tờ trình số 87/TTr-CCTL&TNN ngày 18 tháng 9 năm 2025, Báo cáo thẩm định của Tổ Thẩm định ngày 19 tháng 9 năm 2025 và đề nghị của Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình: Xử lý sự cố sạt lở hạ lưu cống Vĩnh Mộ tại km95+350 đê tả sông Thao, thuộc xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, gồm các nội dung chủ yếu sau:

I. Phần thứ nhất: Thủ tục đấu thầu

Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.

Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.

Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT.

Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

II. Phần thứ hai: Yêu cầu về kỹ thuật

Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật.

III. Phần thứ ba: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng.

Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.

Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

(Nội dung chi tiết được thể hiện trong hồ sơ mời thầu của gói thầu kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước tổ chức thực hiện đăng tải các thông tin về đấu thầu thuộc nhiệm vụ của Chủ đầu tư thông qua tài khoản và chứng thư số của Sở; tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng quản lý xây dựng công trình, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- GD Sở (B/c);
- PGĐ Sở (Ô.Nguyễn Minh Tuấn);
- Phòng KHTC;
- Lưu: VT, QLXDCT_(Khanh).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Minh Tuấn