

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu Thi công điện chiếu sáng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt theo Quyết định số 275/QĐ-BQLDA ngày 15/9/2025 thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo ĐT.830C

GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LONG AN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 11543/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nâng cấp, cải tạo ĐT.830C;

Căn cứ Quyết định số 1939/QĐ-UBND ngày 15/3/2023 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt bổ sung hình thức tổ chức quản lý dự án;

Căn cứ Quyết định số 4770/QĐ-UBND ngày 29/4/2025 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cấp, cải tạo ĐT.830C;

Căn cứ Quyết định số 7089/QĐ-UBND ngày 20/6/2025 của UBND tỉnh Long An về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, cải tạo ĐT.830C;

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 16/01/2025 của UBND tỉnh Long An về việc thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 13/3/2025 của UBND tỉnh Long An về việc điều chỉnh chủ đầu tư các dự án đầu tư công trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 7824/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh Long An về việc đổi tên và chuyển giao nguyên trạng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quản lý;

Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-BQLDA ngày 28/8/2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (bước thiết kế bản vẽ thi công – dự toán), công trình Nâng cấp, cải tạo ĐT.830C;

Căn cứ Quyết định số 275/QĐ-BQLDA ngày 15/9/2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Long An về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, cải tạo ĐT.830C;

Căn cứ Quyết định số 405/QĐ-BQLDA ngày 30/9/2025 của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng Long An về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công điện chiếu sáng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu phê duyệt theo Quyết định số 275/QĐ-BQLDA ngày 15/9/2025 thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo ĐT.830C;

Xét Tờ trình số 408/2025/TTr-ĐT ngày 08/10/2025 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu Thi công điện chiếu sáng, dự án Nâng cấp, cải tạo ĐT.830C và Báo cáo thẩm định ngày 08/10/2025 của Tổ thẩm định.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu Thi công điện chiếu sáng thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo ĐT.830C, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch - Thẩm định, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long, Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT điều chỉnh được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế toán, Kế hoạch - Thẩm định, Điều hành dự án Công trình giao thông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hưng Long, Tổ chuyên gia và các đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Giám đốc (b/c);
- Lưu: VT, KHTĐ/Luân.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Anh Phương