

CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu” bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. Giới thiệu:

1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu

1.1 Khái quát về dự án

a. Tên dự án: Đại lộ Đông Tây (Giai đoạn 2)

b. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long

c. Địa điểm thực hiện: tỉnh Bến Tre (Nay là: tỉnh Vĩnh Long)

1.2 Khái quát về gói thầu

a. Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Tư vấn Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập mô hình thông tin công trình BIM, cắm mốc GPMB

b. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu:

Chiều dài tuyến khoảng 3,97km, mặt đường rộng 21m, giải phân cách giữa 4m, nền đường rộng 41m; cầu, cống trên tuyến thiết kế theo tải trọng HL93; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cấp thoát nước, cây xanh, chiếu sáng,...) đồng bộ đi kèm

1.3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

1.4. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030

1.5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.

II. Phạm vi công việc:

1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án/dự toán mua sắm, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng - người hoặc ngày – người cần thiết (nếu có).

* Các căn cứ:

- Căn cứ Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 22/5/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Về chủ trương đầu tư dự án Đại lộ Đông Tây (Giai đoạn 2);

- Căn cứ Quyết định số 165a/QĐ-BQLGT ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và các chi phí liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Đại lộ Đông Tây (Giai đoạn 2);

- Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-BQLGT ngày 12/8/2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đại lộ Đông Tây (Giai đoạn 2).

2. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn.

- Phạm vi công việc đối với Nhà thầu: Tiến hành công tác Tư vấn Giám sát thi công xây dựng công trình đảm bảo yêu cầu về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và môi trường xây dựng. Tuân thủ các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định pháp luật hiện hành.

- Sản phẩm giao nộp: Hồ sơ đồ án quy hoạch tuân thủ theo Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn

(Ghi chú: Giá gói thầu được duyệt của Gói thầu số 04: Tư vấn khảo sát, lập BC NCKT đã bao gồm giá trị thuế VAT là 10%)

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Thực hiện ngay khi hợp đồng có hiệu lực.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Các báo cáo phải nộp và tiến độ nộp báo cáo:

- Nhà thầu phải nộp báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Nội dung báo cáo phải thể hiện rõ các vấn đề về tiến độ, khối lượng công việc. Phân tích rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục các vấn đề còn tồn tại (nếu có).

- Thời gian thực hiện: 60 ngày.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí: Nhà thầu bố trí nhân sự thực hiện hợp đồng đáp ứng đủ năng lực kinh nghiệm theo quy định tại Mục 4 Chương III của E-HSMT.

V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Dự kiến khả năng cung cấp điều kiện làm việc, cán bộ hỗ trợ của chủ đầu tư và những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ của tư vấn, kể cả các tài liệu nghiên cứu liên quan hiện có nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.