
          3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt1:

Tiêu chí Mức độ đáp ứng Đạt/không đạt

Nêu đầy đủ và rõ ràng Đạt

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt

Có thuyết minh và bản vẽ bố trí với kích thước rõ ràng, 

đầy đủ, khả thi phù hợp với mặt bằng tổng thể theo thiết 

kế, hiện trạng của công trình. Có mặt bằng bố trí công 

trường, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, chất 

thải,…

Giải pháp cấp điện, cấp nước, thoát nước, vận chuyển 

vật tư, vật liệu. Bố trí rào chắn, biển báo,... Có thuyết 

minh đầy đủ, hợp lý, phù hợp với điều kiện thi công, 

tiến độ thi công, hiện trạng của công trình không gây 

ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy và làm việc của nhà 

trường

Đạt

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt

Khả thi và phù hợp với đặc điểm hiện trạng công trình Đạt

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt

Nhà thầu có thuyết minh biện pháp thi công và bản vẽ 

biện pháp thi công tháo dỡ, có thuyết minh tổ chức bảo 

quản, giữ các vật tư, thiết bị; Tháo dỡ và bàn giao cho 

Chủ đầu tư để tổ chức thanh lý tài sản theo quy định

Đạt

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt

2.3. Biện pháp tổ chức thi công các hạng 

mục Chương V-Yêu cầu kỹ thuật

Nhà thầu có thuyết minh biện pháp thi công và bản vẽ 

biện pháp thi công đầy đủ, hợp lý, khả thi phù hợp các 

quy định hiện hành và quy mô của gói thầu này.

Đạt

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt

Có cam kết đổ phế thải xây dựng đúng quy định và đề 

xuất vị trí xử lý chất thải rắn phù hợp quy hoạch xây 

dựng và quy hoạch quản lý chất thải rắn. Có đầy đủ giải 

pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp 

thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây 

dựng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói thầu.

Đạt

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt

Đề xuất tổng tiến độ thi công xây dựng <=360 ngày. Đạt

Đề xuất tổng tiến độ thi công xây dựng vượt quá 360 

ngày. 
Không đạt

Các biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp:

a) giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công; 

b) giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công.

Đạt

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt

3.1. Thời gian thi công

1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật

2. Giải pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công (Bao gồm thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi 

công cụ thể, kích thước rõ ràng cho từng công việc theo thiết kế của công trình).

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá

là đạt.

2.1. Biện pháp tự khảo sát, đánh giá 

hiện trạng và bảo vệ an toàn đối với khu 

vực xung quanh.

1.1. Am hiểu về dự án, quy mô, phạm vi 

gói thầu 

1.2. Tổ chức mặt bằng công trường

3. Tiến độ thi công

3.2. Tính phù hợp của các biểu đồ tiến 

độ

2.3. Biện pháp thi công vận chuyển, đổ 

phế thải trong quá trình thi công xây 

dựng.

2.2. Biện pháp tổ chức thi công tháo dỡ 

các hạng mục hiện trạng
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Có biện pháp khả thi và phù hợp với đặc điểm hiện 

trạng công trình
Đạt

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt

Có sơ đồ mô tả và thuyết minh đầy đủ trách nhiệm, 

quyền hạn của từng cán bộ chủ chốt, tổ đội thi công theo 

yêu cầu của E-HSMT. Có thuyết minh mô tả cách thức 

phối hợp, làm việc giữa các bộ phận và các bên liên 

quan trong dự án.

Đạt

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt

Nhà thầu có thuyết minh biện pháp thi công và bản vẽ 

biện pháp thi công đầy đủ, hợp lý, khả thi phù hợp các 

quy định hiện hành và quy mô của gói thầu này

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt

Có biện pháp quản lý tài liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn công, 

nghiệm thu, thanh quyết toán phù hợp các quy định hiện 

hành và quy mô của gói thầu này

Đạt

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt

Có biện pháp khả thi và phù hợp Đạt

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt

Nhà thầu phải có đầy đủ giải pháp hợp lý biện pháp, quy 

trình bảo đảm chất lượng thiết bị để phục vụ công tác thi 

công. Nhà thầu phải có cam kết các máy móc thiết bị 

trước khi đưa vào thi công phải được kiểm định hoặc 

đăng kiểm theo quy định.

Đạt

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt

Có biện pháp khả thi và phù hợp Đạt

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt

Có biện pháp đảm bảo an toàn lao động (bao gồm cả 

công tác huấn luyện) khả thi phù hợp với đề xuất về 

biện pháp tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của 

gói thầu. Nhà thầu phải có cam kết tất cả các cán bộ và 

công nhân trước khi thi công gói thầu phải được đào tạo 

về an toàn lao động theo quy định.

Đạt

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt

Có Biện pháp phòng cháy, chữa cháy và phòng chống 

cháy nổ (bao gồm cả công tác huấn luyện) khả thi, phù 

hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công

Đạt

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt

Có biện pháp bảo đảm kiểm soát rác thải; giảm thiểu ồn, 

bụi, khói,... khả thi với đề xuất về biện pháp tổ chức thi 

công.

Đạt

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt

5. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường

4.6. Biện pháp kiểm tra giám sát thi 

công của nhà thầu.

4.5. Biện pháp bảo đảm chất lượng thiết 

bị để phục vụ công tác thi công

4.4. Biện pháp bảo đảm chất lượng vật 

tư, vật liệu đầu vào để phục vụ công tác 

thi công.

4.3. Biện pháp quản lý tài liệu, hồ sơ, 

bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh 

quyết toán

5.3. Vệ sinh môi trường

5.1. An toàn lao động

5.2. Phòng cháy, chữa cháy

4. Yêu cầu về công tác quản lý thực hiện, tổ chức quản lý hiện trường của gói thầu.

4.2. Biện pháp đảm bảo chất lượng thi 

công

4.1. Tổ chức bộ máy quản lý nhân sự 

trên công trường

3.3. Biện pháp đảm bảo tiến độ thi công, 

duy trì thi công khi mất điện, đảm bảo 

thiết bị trên công trường hoạt động liên 

tục
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Có biện pháp bảo vệ an ninh công trường; bảo vệ các 

hạng mục thi công; an toàn giao thông trong công 

trường.

Đạt

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt

Có bảng cam kết vật tư, vật liệu đưa vào công trình, 

trong đó nêu rõ tên, chủng loại, xuất xứ; ký mã hiệu, 

nhãn mác sản phẩm đối với các vật tư, vật liệu đáp ứng 

yêu cầu của Hồ sơ thiết kế, HSMT. Có cơ sở sản xuất 

hoặc có hợp đồng nguyên tắc đối với các vật tư, vật liệu 

chính. Biện pháp quản lý và sử dụng vật liệu thi công. 

Có tài liệu chứng minh khả năng sẵn sàng huy động để 

phục vụ gói thầu.

Đạt

Không đáp ứng yêu cầu trên Không đạt

Đề xuất thời gian bảo hành kèm theo biện pháp và quy 

trình bảo hành bảo trì chi tiết với thời gian yêu cầu bảo 

hành 12 tháng

Đạt

Đề xuất thời gian bảo hành kèm theo biện pháp và quy 

trình bảo hành bảo trì chi tiết với thời gian yêu cầu bảo 

hành <12 tháng

Không đạt

Không có gói thầu nào (không thương thảo hợp đồng, có 

quyết định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn 

thiện, ký kết hợp đồng) và thực hiện các hợp đồng tương 

tự trước đó.

Đạt

Có gói thầu (không thương thảo hợp đồng, có quyết 

định trúng thầu nhưng không tiến hành hoàn thiện, ký 

kết hợp đồng) và thực hiện các hợp đồng tương tự trước 

đó.

Không đạt

Các tiêu chí tổng quát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đều được đánh 

giá là đạt (mỗi tiêu chí tổng quát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

được đánh giá là đạt khi tất cả các chi tiết yêu cầu 

trong đó được đánh giá là đạt)

Đạt

Không thuộc các trường hợp nêu trên Không đạt

          * Lưu ý nhà thầu:

7. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì; Uy tín của nhà thầu

6. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng, thiết bị, hàng hóa cung cấp

6.1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật 

của vật liệu xây dựng (các vật liệu sử 

dụng trong công trình)

5.4. An ninh công trường

Phần thuế giá trị gia tăng (VAT) của gói thầu được phê duyệt là 10%, nên khi tham dự thầu nhà thầu

phải chào phần Thuế giá trị gia tăng (VAT) trong đơn giá dự thầu là 10%, phần chênh lệch do giảm trừ thuế

sẽ được Chủ đầu tư quy định cụ thể trong hợp đồng thi công xây dựng (nếu nhà thầu trúng thầu).

Kết luận:

7.1. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo 

hành, bảo trì đối với công trình xây 

dựng

7.2. Uy tín của nhà thầu
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