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I. Giới thiệu:
Mô tả khái quát về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu.
1. Tên công trình: Tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng năm 2025 bổ sung của Công ty Điện lực An Giang.
2. Tên gói thầu: Gói 1 – Tư vấn kiểm toán quyết toán hoàn thành các công trình lưới điện bổ sung của Công ty Điện lực An Giang năm 2025.
3. Tên chủ đầu tư: Công ty Điện lực An Giang, số 77 đường Cô Bắc, phường Rạch giá, tỉnh An Giang.
4. [bookmark: _Hlk68531680]Địa điểm: tỉnh An Giang.
5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn KHCB và vốn vay thương mại EVN SPC.
Mô tả mục đích tuyển chọn nhà thầu.
Lựa chọn nhà thầu Tư vấn kiểm toán đáp ứng đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện công việc Kiểm toán Báo cáo quyết toán cho dự án này nhằm giúp cho chủ đầu tư phát hiện, xử lý và ngăn chặn kịp thời các sai sót có thể xảy ra trong hoạt động đầu tư xây dựng của đơn vị, phục vụ công tác quản lý, điều hành của đơn vị và đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án.
        II. Phạm vi công việc:
1. Mô tả chi tiết phạm vi công việc đối với nhà thầu
         Nhà thầu thực hiện Kiểm toán các công trình đầu tư xây dựng bổ sung năm 2025  như sau:
	Stt
	Danh mục công trình
	QĐ PD BCKTKT

	
	
	Số
	ngày

	1
	 Nâng cấp cải tạo cáp ngầm trung thế trạm biến áp 110kv Long Xuyên, tỉnh An Giang  
	 636/QĐ-PCAG 
	30/05/2025

	2
	 Nâng cấp cải tạo đường dây trung thế đoạn đầu các phát tuyến TBA 110kv Long Xuyên 
	 634/QĐ-PCAG 
	30/05/2025

	3
	 Nâng cấp, cải tạo và phát triển đường dây hạ thế khu vực thành phố Long Xuyên năm 2025 
	 726/QĐ-PCAG 
	23/06/2025


2. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Quý IV/2025 
		3. Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng:
Nhà thầu kiểm toán khi thực hiện kiểm toán quyết toán dự án trong gói thầu này phải tuân thủ Chuẩn mực kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành do Bộ Tài chính ban hành (Chuẩn mực số 1000); khi công việc kiểm toán kết thúc phải lập báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành với đầy đủ các nội dung quy định tại Chuẩn mực kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành và các nội dung theo quy định hiện hành. Nhà thầu kiểm toán chịu trách nhiệm về nội dung và giá trị kiểm toán của dự án do mình thực hiện.
   a) Lập kế hoạch kiểm toán: 
Kế hoạch kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành gồm 2 bộ phận:
- Kế hoạch kiểm toán tổng thể: Mô tả phạm vi và cách thức tiến hành cuộc kiểm toán. Kế hoạch kiểm toán tổng thể phải đầy đủ, chi tiết, làm cơ sở để lập chương trình kiểm toán. Hình thức và quy mô của kế hoạch kiểm toán tổng thể thay đổi tùy thuộc vào quy mô của dự án, tính chất phức tạp của công việc kiểm toán.
- Chương trình kiểm toán: Chương trình kiểm toán xác định nội dung, lịch trình và phạm vi các thủ tục kiểm toán cần thiết để thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng thể.
Khi xây dựng chương trình kiểm toán, kiểm toán viên phải xem xét các đánh giá về rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát, cũng như mức độ đảm bảo phải đạt được thông qua kiểm tra cơ bản. Kiểm toán viên phải xem xét:
+ Thời gian thực hiện việc thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản.	
+ Sự phối hợp của khách hàng, của trợ lý kiểm toán viên và các kỹ thuật viên.
Thay đổi trong kế hoạch kiểm toán tổng thể và chương trình kiểm toán: Kế hoạch kiểm toán tổng thể và chương trình kiểm toán có thể sẽ được sửa đổi bổ sung trong quá trình kiểm toán nếu có những thay đổi về tình huống và kết quả ngoài dự toán của các thủ tục kiểm toán. Nội dung và nguyên nhân thay đổi của kế hoạch tổng thể và chương trình kiểm toán phải được ghi rõ trong hồ sơ kiểm toán.
    b) Thực hiện kiểm toán:
Giao nhận hồ sơ báo cáo quyết toán:
Trước khi thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên phải yêu cầu đơn vị được kiểm toán cung cấp toàn bộ hồ sơ báo cáo quyết toán. Khi giao nhận hồ sơ báo cáo quyết toán, kiểm toán viên và đơn vị được kiểm toán phải lập biên bản giao nhận hồ sơ để lưu vào hồ sơ kiểm toán sau này. Hồ sơ báo cáo quyết toán của dự án thực hiện theo quy định hiện hành.
* Nội dung kiểm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành:
- Kiểm tra hồ sơ pháp lý của dự án;
- Kiểm tra nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch; nguồn vốn đầu tư dự án đã được cấp, được vay và nguồn vốn đầu tư thực hiện;
- Kiểm tra giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành các hạng mục công trình và toàn bộ dự án;
- Kiểm tra giá trị khối lượng thiết bị hoàn thành;
- Kiểm tra các khoản chi phí khác, việc phân bổ chi phí này cho các hạng mục công trình;
- Kiểm tra chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản bàn giao;
- Kiểm tra giá trị tài sản bàn giao cho đơn vị sử dụng;
- Kiểm tra tình hình công nợ, giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng.
- Nội dung các gói thầu của Dự án được thể hiện trong các Quyết định phê duyệt KHLCNT (kèm theo HSMT).
* Thu thập bằng chứng: 
Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp, theo các phương pháp phù hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến của mình về báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành. Việc thu thập và xử lý các bằng chứng của kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải tuân thủ pháp luật và các quy định”.
 	* Thu thập giải trình của Giám đốc đơn vị kiểm toán:
c) Kết thúc kiểm toán: Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán, kiểm toán viên phải thực hiện các nội dung sau:
- Phân tích, soát xét tổng thể kết quả cuộc kiểm toán.
- Lập báo cáo kiểm toán.
- Xử lý các công việc phát sinh sau khi phát hành báo cáo kiểm toán.
Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện kiểm toán: 
- Thời gian bắt đấu thực hiện: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Thời gian thực hiện kiểm toán: 30 ngày (thời gian thực hiện kiểm toán hoàn thành cho mỗi dự án không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ chủ đầu tư) (Lưu ý: có thể thực hiện một hoặc nhiều dự án cùng một thời điểm) 
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Bên B phải nộp cho Bên A 06 bộ Báo cáo kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và Thư quản lý (nếu có) cho mỗi dự án trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bên A cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu lần đầu cho Bên B. 
 tuần, tháng hoặc do yêu cầu đột xuất của Chủ đầu tư.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Chương III tiêu chuẩn đính giá E-HSMT 
V. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
Chủ đầu tư sẽ hỗ trợ nhà thầu tư vấn thực hiện và cung cấp tất cả các tài liệu liên quan đến dự án để hỗ trợ tốt nhất việc triển khai công việc của nhà thầu.





