

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT)

Gói thầu: Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình

thuộc Dự toán: Thay thế anten dây co trạm CCH018M; Thay thế anten dây co trạm CCH151M; Thay thế anten dây co trạm HMO005M; Thay thế anten dây co trạm HMO067M

GIÁM ĐỐC VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 31/5/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh (VTTP);

Căn cứ Quyết định số 1430/QĐ-VNPT-TCCB ngày 26/8/2014 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc thành lập Ban Quản lý Dự án Tây TP đơn vị kinh tế trực thuộc Viễn thông TP.Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-VNPT-TCNL ngày 30/9/2022 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc điều chỉnh mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ Ban Quản lý dự án Tây Thành phố, đơn vị trực thuộc Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng,

luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 7660/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 26/08/2025 của Giám đốc Viễn thông TP.Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Thay thế anten dây co trạm CH151M”;

Căn cứ Quyết định số 7712/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 27/08/2025 của Giám đốc Viễn thông TP.Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Thay thế anten dây co trạm HMO067M”;

Căn cứ Quyết định số 7713/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 27/08/2025 của Giám đốc Viễn thông TP.Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Thay thế anten dây co trạm HMO005M”;

Căn cứ Quyết định số 7714/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 27/08/2025 của Giám đốc Viễn thông TP.Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Thay thế anten dây co trạm CCH018M”;

Căn cứ Quyết định số 7961/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 05/09/2025 của Giám đốc Viễn thông TP Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chung và dự toán thuộc dự toán “Thay thế anten dây co trạm CCH018M; Thay thế anten dây co trạm CCH151M; Thay thế anten dây co trạm HMO005M; Thay thế anten dây co trạm HMO067M”;

Căn cứ Quyết định số 8054/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 09/09/2025 của Giám đốc Viễn Thông Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Tổ chuyên gia và Tổ Thẩm định đấu thầu gói thầu “Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình”;

Xét Tờ trình số 5536/TTr-TCG ngày 06/10/2025 của Tổ Chuyên gia đấu thầu về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu “Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình”;

Xét Báo cáo kết quả thẩm định số 3866/BC-TH ngày 07/10/2025 của Phòng Tổng hợp /Ban QLDA Tây TP về việc thẩm định E-HSMT gói thầu “Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình”;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Thi công xây lắp và mua bảo hiểm công trình”, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Dự án – Ban Quản lý dự án Tây Thành phố chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng Phòng Tổng hợp, Trưởng Phòng Dự án, Tổ Chuyên gia đấu thầu, Tổ Thẩm định và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:

-Như Điều 3;

-Lưu: VT, P.TH (LTP).

-Số eof : 883211

TUQ. GIÁM ĐỐC VIỄN THÔNG TP. HỒ CHÍ MINH
GIÁM ĐỐC BAN QLDA TÂY THÀNH PHỐ

Hồ Minh Kiệt