
Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG 

E-ĐKC 1.1 Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 4 - Chi nhánh Tổng Công ty 

Truyền tải điện quốc gia 

E-ĐKC 1.3 Nhà thầu: ___________  

[ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email 

của Nhà thầu] 

E-ĐKC 1.10 Địa điểm dự án: Tại các địa điểm thuộc Dự án Nâng khả năng tải 

đường dây 220kV Thủ Đức - Tân Uyên - Long Bình 

E-ĐKC 1.11 Ngày hợp đồng có hiệu lực: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai 

bên ký hợp đồng. 

E-ĐKC 2.2 (i) Các tài liệu khác: Nội dung này sẽ được đàm phán trong giai 

đoạn thương thảo hợp đồng với nhà thầu (nếu có). 

E-ĐKC 4.1 Việc sử dụng tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng: Nội 

dung này sẽ được đàm phán trong giai đoạn thương thảo hợp 

đồng với nhà thầu (nếu có). 

E-ĐKC 5.1 Các trường hợp khác: Không áp dụng 

E-ĐKC 7 Loại hợp đồng: Trọn gói 

E-ĐKC 8 Giá hợp đồng bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi và bất kỳ khoản 

thuế nào mà nhà thầu phải nộp. 

Đối với loại hợp đồng trọn gói: giá hợp đồng là cố định đối với 

phạm vi công việc nêu trong hợp đồng và điều khoản tham chiếu. 

Điều chỉnh thuế: Được phép 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm 

xuất hóa đơn nếu chính sách về thuế có sự thay đổi (tăng hoặc 

giảm) và trong hợp đồng có quy định được điều chỉnh thuế, đồng 

thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát 

sinh thì khoản chênh lệch của chính sách về thuế sẽ được điều 

chỉnh theo quy định trong hợp đồng. 

E-ĐKC 10 1. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản, Bên B chịu phí chuyển tiền  

- Đồng tiền thanh toán: VND. 

- Thời hạn thanh toán: Giá trị thanh toán của hợp đồng căn cứ 

trên khối lượng công việc nghiệm thu và được chia làm các đợt 

như sau: 

a. Tạm ứng: Trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp 

đồng, khi bên A nhận được văn bản đề nghị tạm ứng của bên B 



và bảo lãnh tạm ứng bằng với giá trị tạm ứng, bên A ứng trước 

cho bên B 20%  giá trị hợp đồng (trước thuế). 

Bảo lãnh tạm ứng phải là bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang 

do một Ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành 

với số tiền tương đương số tiền tạm ứng. 

Thời gian bảo lãnh tạm ứng theo tiến độ thực hiện hợp đồng tính 

từ khi phát hành đến thời gian sau ít nhất 30 ngày so với thời 

điểm dự kiến thu hồi hết tiền tạm ứng. 

Gia hạn bảo lãnh tạm ứng: Nếu Bên A chưa thu hồi hết tạm 

ứng tại thời điểm 30 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu 

lực, Bên B phải gia hạn hiệu lực của Bảo lãnh tạm ứng và nộp 

cho Bên A tối thiểu 23 ngày trước khi Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu 

lực. Nếu Bên B không giao nộp đúng hạn, Bên A có quyền tịch 

thu toàn bộ giá trị Bảo lãnh tạm ứng. Mọi chi phí liên quan đến 

gia hạn, bổ sung giá trị, hiệu chỉnh Bảo lãnh tạm ứng do Bên B 

chi trả. 

Tịch thu bảo lãnh tạm ứng: Bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh 

tạm ứng trong các trường hợp sau: (1) Bên A có bằng chứng 

trong việc Bên B sử dụng tiền tạm ứng sai mục đích; (2) Bên B 

không gia hạn Bảo lãnh tạm ứng tại thời điểm 28 ngày trước khi 

Bảo lãnh tạm ứng hết hiệu lực mà Bên A chưa thu hồi hết tạm 

ứng; (3) Bên B không bổ sung khoản tiền tương ứng vào Bảo 

lãnh tạm ứng để đảm bảo giá trị Bảo lãnh tạm ứng theo quy định. 

Bên A có quyền khấu trừ hoặc tịch thu Bảo lãnh tạm ứng trong 

trường hợp Bên B vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc từ 

chối gia hạn bảo lãnh theo quy định. 

Nếu nhà thầu là nhà thầu liên danh, bất kỳ thành viên nào trong 

liên danh vi phạm quy định tại các trường hợp trên thì Bên A có 

quyền tịch thu bảo lãnh. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu Bên A lựa chọn khấu trừ 

bất kỳ khoản tiền nào mà Bên B có nghĩa vụ chi trả theo hợp 

đồng thì sau đó Bên B có trách nhiệm phải bổ sung khoản tiền 

tương ứng vào Bảo lãnh tạm ứng để đảm bảo giá trị Bảo lãnh tạm 

ứng như quy định nếu không Bên A có quyền tịch thu Bảo lãnh 

tạm ứng. 

Hoàn trả tiền tạm ứng: Tiền tạm ứng được thu hồi qua các lần 

thanh toán khối lượng hoàn thành của hợp đồng với tỷ lệ tạm ứng 

trên nguyên tắc Chủ đầu tư bắt đầu thu hồi từ lần thanh toán đầu 



tiên và thu hồi hết khi giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành 

đạt 80% giá trị hợp đồng. 

b. Thanh toán:  

Giá trị thanh toán của hợp đồng căn cứ trên khối lượng công việc 

nghiệm thu và thực hiện như sau: 

Thanh toán 95% giá trị hợp đồng trong vòng 14 ngày làm việc 

sau khi BCNCKT/TKBVTC-TDT được cấp thẩm quyền phê 

duyệt, toàn bộ khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu 

xác nhận và Bên B cung cấp đầy đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ (giữ 

lại 5% giá trị hợp đồng trước thuế chờ quyết toán). 

+ Giá trị còn lại (5%), bên A sẽ thanh toán cho bên B sau khi 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của dự 

án và hai bên tiến hành lập biên bản thanh lý hợp đồng. 

Số lần thanh toán: Không quá 3 lần. 

Hồ sơ thanh quyết toán khối lượng hoàn thành thực hiện theo 

biểu mẫu quy định tại Quyết định 01/QĐ-EVN ngày 03/01/2023 

của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và QĐ 16/QĐ-HĐTV ngày 

13/01/2025 của EVNNPT. 

2. Thanh lý hợp đồng: Hợp đồng được thanh lý sau khi các bên 

hoàn thành các nghĩa vụ của hợp đồng. 

E-ĐKC 11 Bảo hành sản phẩm của dịch vụ: Không áp dụng 

E-ĐKC 12 Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày 

E-ĐKC 13.1 Thời gian bên nhận yêu cầu trả lời yêu cầu sửa đổi hợp đồng của 

Chủ đầu tư hoặc nhà thầu: 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu 

điều chỉnh hợp đồng 

E-ĐKC 13.2 

(e) 

Các trường hợp khác: Nội dung này sẽ được đàm phán trong giai 

đoạn thương thảo hợp đồng với nhà thầu (nếu có) 

E-ĐKC 14.2 Thời gian nhà thầu thực hiện việc thay thế nhân sự: 7 ngày kể từ 

ngày nhận được yêu cầu thay thế nhân sự của Chủ đầu tư. 

E-ĐKC 16.1 Danh sách nhà thầu phụ:__________ [Ghi danh sách nhà thầu 

phụ phù hợp với danh sách nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT]. 

E-ĐKC 16.2 Tổng giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt 

quá: 10% giá hợp đồng  

E-ĐKC 16.4 Yêu cầu khác về nhà thầu phụ : Phải có giấy phép hành nghề phù 

hợp, năng lực kinh nghiệm của thầu phụ phải đảm bảo để thực 

hiện phần công việc mà mình đảm nhận. Nhà thầu tư vấn phải 



thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư về tên các nhà thầu phụ 

và phạm vi công việc của họ (nếu có). Thông báo này không 

miễn trừ cho nhà thầu tư vấn các nghĩa vụ và trách nhiệm thực 

hiện hợp đồng. 

E-ĐKC 17 1. Phạt vi phạm hợp đồng: Áp dụng  

+ Do chậm tiến độ: 

Trừ trường hợp bất khả kháng, nếu nhà thầu tư vấn chậm tiến độ 

thực hiện hợp đồng thì sẽ bị phạt hợp đồng với Mức khấu trừ: 

0.2%/ngày chậm trễ (được tính theo giá trị công việc chậm thực 

hiện).  

Mức khấu trừ tối đa: 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm. Tiến độ 

của hợp đồng được xác định từ khi hợp đồng có hiệu lực hoặc 

tiến độ theo thông báo cuộc họp thẩm tra dự án.  

+ Do chất lượng: 

Bên B phải thực hiện dịch vụ đảm bảo đúng các cam kết và đáp 

ứng các yêu cầu về chất lượng công việc như quy định trong hợp 

đồng này. Nếu Bên B không đảm bảo được chất lượng dịch vụ 

theo các cam kết nêu trong hợp đồng này thì bị Bên A phạt 12% 

giá trị hợp đồng bị vi phạm. Nếu tổng số lần phải hiệu chỉnh hồ 

sơ theo yêu cầu của đơn vị quản lý dự án, chủ đầu tư, cơ quan 

chuyên môn về xây dựng, người có thẩm quyền vượt quá 2 lần thì 

cũng xem là không đảm bảo chất lượng và bị khấu trừ 0,5% giá 

trị hợp đồng bị vi phạm cho mỗi lần hiệu chỉnh. 

Tổng số tiền phạt không vượt quá 63.378.144 đồng tạm tính theo 

Giá dự toán gói thầu được duyệt, giá trị này được chính xác lại 

bằng 12% giá Hợp đồng ký kết.  

Chủ đầu tư có thể khấu trừ khoản tiền phạt từ các khoản thanh 

toán đến hạn của Nhà thầu 

b) Trường hợp Chủ đầu tư chậm thanh toán cho nhà thầu theo 

quy định tại Mục 10 E-ĐKC thì phải trả lãi cho nhà thầu theo lãi 

suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định. Thời 

gian được tính kể từ ngày đầu tiên chậm thanh toán cho đến ngày 

Chủ đầu tư thanh toán đầy đủ cho nhà thầu. 

2. Bồi thường thiệt hại: Áp dụng. 

+ Bồi thường thiệt hại trên cơ sở toàn bộ thiệt hại thực tế; 



+ Tổng giá trị bồi thường thiệt hại tối đa: Nhà thầu phải bồi 

thường cho Chủ đầu tư và bên thứ 3 (nếu có) toàn bộ (100%) giá 

trị thiệt hại thực tế. 

E-ĐKC 19.1 Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu: 

 - Nhà thầu không bố trí được nhân sự chủ chốt như nêu trong 

HSDT hoặc nhân sự thay thế không có trình độ kinh nghiệm và 

năng lực tương đương; 

- Nếu trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của 

Chủ đầu tư về sai sót hoặc chẩm trễ của Tư vấn khi thực hiện các 

nghĩa vụ theo Hợp đồng này, Tư vấn vẫn không có biện pháp sửa 

chữa các sai sót đó; 

- Nếu Tư vấn rơi vào tình trạng giải thể. 

- Nếu sự kiện bất khả kháng, sau 30 ngày kể từ ngày xảy ra sự 

kiện này mà Tư vấn không thể thực hiện được dịch vụ. 

- Trong trường hợp Chủ đầu tư có bằng chứng về chuyển nhượng 

thầu, thì hợp đồng sẽ được chấm dứt và mọi hậu quả do việc 

chuyển nhượng thầu gây nên, nhà thầu Tư vấn phải chịu hoàn 

toàn trách nhiệm. 

Nếu nhà thầu đơn phương chấm dứt Hợp đồng trái luật thì phải 

chịu phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo quy định. 

E-ĐKC 20 Chấm dứt hợp đồng do lỗi của Chủ đầu tư: 

Quá 56 ngày kể từ ngày Nhà thầu đệ trình đầy đủ hồ sơ đề nghị 

thanh toán hợp lệ theo quy định của hợp đồng và Nhà thầu đã có 

văn bản nhắc đề nghị thanh toán, nhưng Chủ đầu tư chưa thanh 

toán. 

Nếu Chủ đầu tư đơn phương chấm dứt Hợp đồng trái luật thì phải 

chịu phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo quy định. 

E-ĐKC 22.2 Giải quyết tranh chấp:  

- Trong quá trình thực hiện nếu có sự bổ sung thay đổi nhiệm vụ, 

các bên cùng bàn bạc giải quyết và phải được lập thành văn bản, 

phụ lục hợp đồng. Các văn bản, phụ lục kèm theo là một phần 

không thể tách rời hợp đồng này; 

- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì cần giải quyết 

thì hai bên phải thông báo cho nhau bằng văn bản và chủ động 

hợp tác giải quyết; 



- Trường hợp phát sinh tranh chấp các bên có thể giải quyết thông 

qua việc thương lượng trực tiếp với nhau; 

- Nếu sau 30 ngày kể từ khi bắt đầu thương lượng mà các bên 

không đạt được thỏa thuận về giải quyết tranh chấp theo hợp 

đồng hoặc một bên đã đề nghị thương lượng nhưng bên còn lại 

không phản hồi thì một trong hai bên có thể yêu cầu giải quyết 

tranh chấp đó qua tòa án của cấp có thẩm quyền. Ngôn ngữ được 

sử dụng trong tố tụng trọng tài là tiếng Việt; 

- Quyết định của tòa án được coi là phán quyết cuối cùng và có 

hiệu lực bắt buộc thi hành với cả hai bên. Bên thua kiện sẽ phải 

chịu chi phí tòa án. 

E-ĐKC 23.1 Địa chỉ để hai bên thông báo cho nhau những thông tin theo quy 

định:  

- Địa chỉ liên lạc của Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 4 – Chi 

nhánh Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Số 413 Đường 

Song hành Xa lộ Hà Nội, Khu phố 52, Phường Thủ Đức, TP. Hồ 

Chí Minh 

Fax: ____________________________ 

E-mail: __________________________ 

- Địa chỉ liên lạc của Nhà thầu: _______ 

Điện thoại: ______________________ 

Fax: ____________________________ 

E-mail: __________________________ 

 

 

 


