

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỒNG VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 632/UBND-KT

Đồng Việt, ngày 16 tháng 10 năm 2025

V/v đính chính thông tin nội
dung tại Quyết định 728/QĐ-
UBND ngày 19/9/2025 của
Chủ tịch UBND xã

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế xã.
- Các đơn vị tư vấn thực hiện dự án.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14.

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 175/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy định về phân thẩm định quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ các thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/06/2021 của Bộ xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ xây dựng V/v hướng một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ xây dựng Ban hành định mức xây dựng; số 13/2021/TT - BXD ngày 31/08/2021 của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 11/2021/TT-BXD; Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại thông tư số 12; Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD và thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 728 /QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của Chủ tịch UBND xã Đồng Việt về việc Phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình Cứng hoá đường giao thông nội đồng thôn Nam;

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế xã Đồng Việt Tại tờ trình số 29/PKT-XD ngày 16/10/2025. Chủ tịch UBND xã Đồng Việt có ý kiến như sau:

1. Đính chính nội dung tại Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 19/9/2025, cụ thể như sau :

- Nội dung đã được phê duyệt tại dòng thứ 2 khoản 6 Điều 1 :

Loại, cấp công trình : Công trình giao thông, cấp III.

- Nay đính chính tại dòng thứ 2 khoản 6 Điều 1:

Loại, cấp công trình : Công trình giao thông, cấp IV.

2. Văn bản đính chính này là bộ phận không tách rời của Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của Chủ tịch UBND xã Đồng Việt.

3. Các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: HSDA.

CHỦ TỊCH



Hồ Ngọc Quang

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỒNG VIỆT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 635/UBND-KT

Đồng Việt, ngày 16 tháng 10 năm 2025

V/v Trả lời làm rõ E-HSMT gói
thầu: Thi công xây dựng công trình
thuộc dự án Cứng hoá đường giao
thông nội đồng thôn Nam

Kính gửi: Quý nhà thầu.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

UBND xã Đồng Việt nhận được các nội dung làm rõ HSMT trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia đề nghị Bên mời thầu làm rõ E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cứng hoá đường giao thông nội đồng thôn Nam, UBND xã Đồng Việt, trả lời nội dung làm rõ như sau:

Nhà thầu quan tâm đến gói thầu có Kiến nghị:

"Trong mục 31. Đối chiếu tài liệu có hướng dẫn: "Đối với thiết bị thi công chủ yếu thuộc sở hữu của nhà thầu: nhà thầu cần cung cấp giấy đăng ký thiết bị hoặc hợp đồng, hóa đơn mua hàng hoặc giấy đăng kiểm, kiểm định theo quy định của pháp luật. Nhà thầu chỉ cần cung cấp một trong các tài liệu này mà không cần cung cấp bất kỳ tài liệu khác để chứng minh khả năng huy động thiết bị thi công chủ yếu, kể cả trong trường hợp Chủ đầu tư có các yêu cầu khác" Như vậy việc chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu phải nộp chứng nhận kiểm định an kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực gây hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Đề nghị chủ đầu tư xem xét, điều chỉnh hồ sơ mời thầu để nhà thầu có căn cứ dự thầu"

Trả lời: Thực hiện điều chỉnh HSMT đảm bảo tuân thủ Luật Đấu thầu; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP; Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 và các quy định hiện hành khác: Sửa đổi Chương III, Mục 2, Bảng số 3: Yêu cầu về thiết bị thi công chủ yếu (chi tiết tại Wedform trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia).

UBND xã Đồng Việt có ý kiến trả lời kiến nghị theo quy định. Rất mong được sự hợp tác của các nhà thầu./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ chuyên gia (để phối hợp);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Ngọc Quang

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỒNG VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 634/UBND-KT

Đồng Việt, ngày 16 tháng 10 năm 2025

V/v Trả lời làm rõ E-HSMT gói
thầu: Thi công xây dựng công trình
thuộc dự án Cứng hoá đường giao
thông nội đồng thôn Nam

Kính gửi: Quý nhà thầu.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

UBND xã Đồng Việt nhận được nội dung làm rõ HSMT trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia đề nghị Bên mời thầu làm rõ E-HSMT gói thầu: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Cứng hoá đường giao thông nội đồng thôn Nam, UBND xã Đồng Việt, trả lời nội dung làm rõ như sau:

Nhà thầu quan tâm đến gói thầu có Kiến nghị:

“Sau khi xem xét hồ sơ xét thấy công trình áp theo phụ lục thông tư 06/2021/TT-BXD thì công trình đang thực hiện là công trình giao thông cấp IV tuy nhiên E-HSMT đang yêu cầu năng lực kinh nghiệm cũng như nhân sự của công trình giao thông cấp III. Điều này đang gây hạn chế nhà thầu tham dự một cách nghiêm trọng. Đề nghị chủ đầu tư xem xét điều chỉnh kịp thời để nội dung trên không gây hạn chế sự tham gia của các nhà thầu tham dự. Nhằm đảm bảo cạnh tranh công bằng theo quy định của luật đấu thầu”.

Trả lời: Sau khi rà soát hồ sơ công trình và Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của Chủ tịch UBND xã Đồng Việt về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật công trình Cứng hoá đường giao thông nội đồng thôn Nam, Chủ đầu tư đã phát hiện nội dung sai sót do quá trình soạn thảo văn bản tại dòng thứ 2 Mục 6 Điều 1 Quyết định số 728/QĐ-UBND như sau: “*Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp III*”. Nội dung này, Chủ tịch UBND xã Đồng Việt đã có văn bản số 632/UBND-KT ngày 16/10/2025 để đính chính nội dung sai sót trên thành “*Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV*”.

Thực hiện Sửa đổi Chương III, Mục 2; 2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng

lực và kinh nghiệm: STT 4 “phần Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự” (chi tiết tại Wedform trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc Gia).

UBND xã Đông Việt có ý kiến trả lời kiến nghị theo quy định. Rất mong được sự hợp tác của các Quý nhà thầu.

(Có kèm theo công văn số 632/UBND-KT ngày 16/10/2025 của Chủ tịch UBND xã Đông Việt)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ chuyên gia (để phối hợp);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hồ Ngọc Quang