

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết được đánh giá là đạt.

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

TT	Nội dung các tiêu chuẩn	Kết quả yêu cầu đánh giá		Kết quả
		Đạt	Không đạt	
1	Yêu cầu về vật liệu			Đạt/ không đạt
	- Đề xuất đầy đủ vật tư, vật liệu sử dụng cho công trình theo đúng yêu cầu tại chương V. Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT;	<i>Đạt</i>		
	- Các loại vật tư vật liệu phải có bảng kê khai đầy đủ nguồn gốc, xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng của các loại vật tư cung cấp đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, đáp ứng yêu cầu thiết kế; - Thuyết minh đầy đủ về mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình và mức độ, khả năng đáp ứng cung cấp theo tiến độ đề xuất dự thầu			
	Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên		<i>Không đạt</i>	
2	Giải pháp kỹ thuật thi công: Giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công; Mô tả được đặc điểm hiện trạng công trình, các yêu cầu kỹ thuật và những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện gói thầu; Bố trí phương án vận chuyển thiết bị, vật liệu; Bố trí công trình tạm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật tư vật liệu, chất thải, vị trí bố trí cống ra vào, rào chắn, biển báo, giải pháp cấp điện, cấp thoát nước, giao thông trong quá trình thi công..			Đạt/ không đạt
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, khả thi, đảm bảo tính đặc thù, đúng theo thiết kế của gói thầu.	<i>Đạt</i>		
	Không có giải pháp kỹ thuật hoặc có giải pháp kỹ thuật nhưng không hợp lý, không khả thi, không đảm bảo tính đặc thù, không đúng theo thiết kế của gói thầu.		<i>Không đạt</i>	

3	Biện pháp tổ chức thi công: Thuyết minh và bản vẽ bố trí tổng mặt bằng; Thuyết minh và bản vẽ biện pháp thi công chi tiết từng hạng mục công trình gồm: Nền mặt đường, tường chắn chân taluy, công hộp, đảm bảo ATGT.			Đạt/ không đạt
	Có biện pháp tổ chức thi công hợp lý, khả thi, đúng thiết kế, đảm bảo tính đặc thù của gói thầu, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của E-HSMT.	<i>Đạt</i>		
	Không có biện pháp tổ chức thi công hoặc có biện pháp tổ chức thi công nhưng chung chung, không hợp lý, không khả thi, mang tính chất minh họa, không đảm bảo tính đặc thù của gói thầu, không đúng theo thiết kế của gói thầu này.		<i>Không đạt</i>	
4	Tiến độ thi công			Đạt/ không đạt
4.1	Biểu đồ tiến độ tiến độ thi công chi tiết			
	Biểu đồ tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT; Có thuyết minh tính toán tiến độ thi công từng hạng mục, từng công việc.	<i>Đạt</i>		
	Không có Biểu đồ tiến độ thi công hoặc có Biểu đồ tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật, không có thuyết minh tính toán tiến độ thi công từng hạng mục, từng công việc.		<i>Không đạt</i>	
4.2	Thời gian thi công			
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 180 ngày và không ít hơn 60 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày ký hợp đồng, kể cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật.	<i>Đạt</i>		
	Đề xuất thời gian thi công vượt quá 180 ngày hoặc ít hơn 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, kể cả ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật.		<i>Không đạt</i>	
5	Biện pháp bảo đảm chất lượng: Bố trí bộ máy quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề; Thuyết minh sự đảm bảo về chất lượng, tiến độ thi công công trình, không bị ảnh hưởng đến các yếu tố khách quan như dịch bệnh và có biện pháp xử lý tiến độ thi công khi gặp khó khăn; cần đẩy nhanh tiến độ (Thuyết minh quy trình kiểm tra, đảm bảo chất lượng: Quản lý vật tư, bảo quản vật liệu; biện pháp thi công công trình khi tạm			Đạt/ không đạt

	dừng thi công, khi mưa bão, nắng nóng, nghỉ lễ tết)			
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi, đảm bảo tính đặc thù của gói thầu, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của E-HSMT.	<i>Đạt</i>		
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không đảm bảo tính đặc thù của gói thầu.		<i>Không đạt</i>	
6	Sự đáp ứng phù hợp của thiết bị thi công			Đạt/ Không đạt
	Có thể hiện đầy đủ hợp lý, khả thi, đảm bảo tính đặc thù của gói thầu, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của E-HSMT.	<i>Đạt</i>		
	Không thể hiện hoặc có thể hiện nhưng không hợp lý, không khả thi, không đảm bảo tính đặc thù của gói thầu, không đáp ứng đầy đủ yêu cầu của E-HSMT.		<i>Không đạt</i>	
7	Vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, an toàn giao thông			Đạt/ Không đạt
7.1	Vệ sinh môi trường			
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi, đảm bảo tính đặc thù, phù hợp với nội dung thực hiện của gói thầu.	<i>Đạt</i>		
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không đảm bảo tính đặc thù, không phù hợp với nội dung thực hiện của gói thầu.		<i>Không đạt</i>	
7.2	Phòng cháy, chữa cháy			
	Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với nội dung thực hiện của gói thầu.	<i>Đạt</i>		
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với nội dung thực hiện của gói thầu.		<i>Không đạt</i>	
7.3	An toàn lao động, an toàn giao thông			
	Có biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông hợp lý, khả thi, phù hợp với nội dung thực hiện của gói thầu.	<i>Đạt</i>		
	Không có biện pháp an toàn lao động, an toàn giao thông hoặc có biện pháp an toàn lao động, an toàn		<i>Không đạt</i>	

	giao thông nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với nội dung thực hiện của gói thầu.			
8	Bảo hành và uy tín của nhà thầu			Đạt/ Không đạt
8.1	Thời gian bảo hành			
	Thời gian bảo hành \geq 12 tháng	<i>Đạt</i>		
	Thời gian bảo hành $<$ 12 tháng		<i>Không đạt</i>	
8.2	Uy tín của nhà thầu: Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP			
	Nhà thầu có cam kết đầy đủ các nội dung: - Tất cả các hợp đồng do nhà thầu thực hiện trước đây đều đảm bảo tiến độ và đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư; - Tất cả các hợp đồng trước đây do nhà thầu thực hiện đảm bảo chất lượng công việc theo hợp đồng đã ký kết; - Tất cả các hợp đồng của nhà thầu thực hiện trước đây không bị vi phạm hợp đồng hoặc bị chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu.	<i>Đạt</i>		
	Không có cam kết của nhà thầu hoặc Chủ đầu tư phát hiện và có tài liệu chứng minh nhà thầu vi phạm một trong các nội dung nêu trên		<i>Không đạt</i>	