

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
HỒ CHÍ MINH
**HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH
VÀ QUẢN TRỊ CÔNG**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2025

Số 3394-QĐ/HVHC&QTC

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 01: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà G, nhà 11 tầng - Học viện Hành chính và Quản trị công

Căn cứ Quyết định số 55-QĐ/HVCTQG ngày 08/01/2025 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính và Quản trị công (đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1051-QĐ/HVCTQG ngày 20/3/2025 và Quyết định số 4379-QĐ/HVCTQG ngày 09/7/2025 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh);

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu số 22/2023;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 5437-QĐ/HVCTQG ngày 12/9/2025 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà G, nhà 11 tầng - Học viện Hành chính và Quản trị công;



Căn cứ Quyết định số 3289-QĐ/HVHC&QTC ngày 08/10/ 2025 của Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà G, nhà 11 tầng - Học viện Hành chính và Quản trị công;

Quyết định số 3316-QĐ/HVHC&QTC ngày 10/10/2025 của Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu công trình Sửa chữa, cải tạo nhà G, nhà 11 tầng - Học viện Hành chính và Quản trị công;

Quyết định số 3322-QĐ/HVHC&QTC ngày 14/10/2025 của Giám đốc Học viện Hành chính và Quản trị công về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Thẩm định Hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, cải tạo nhà G, nhà 11 tầng - Học viện Hành chính và Quản trị công;

Tờ trình số 1016-2025/TTr-TL ngày 16/10/2025 của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng và kinh doanh thương mại B&T về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc dự án Sửa chữa, cải tạo nhà G, nhà 11 tầng - Học viện Hành chính và Quản trị công;

Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 01: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà G, nhà 11 tầng - Học viện Hành chính và Quản trị công do Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng số 1 Thăng Long lập;

Báo cáo số 251017/BCTĐ-EHSMT ngày 17/10/2025 thẩm định Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 01: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà G, nhà 11 tầng - Học viện Hành chính và Quản trị công của Công ty Cổ phần Ứng dụng Công nghệ HTN;

Xét đề nghị của Văn phòng Học viện và Ban Kế hoạch - Tài chính,

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 01: gói thầu số 01: Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình: Sửa chữa, cải tạo nhà G, nhà 11 tầng - Học viện Hành chính và Quản trị công do Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng số 1 Thăng Long lập theo các nội dung của Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) kèm theo.

Điều 2. Văn phòng Học viện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định

hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Giám đốc Học viện,
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Bá Chiến

