

Chương VII. ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG

Trừ khi có quy định khác, toàn bộ E-ĐKCT phải được Chủ đầu tư ghi đầy đủ trước khi phát hành E-HSMT.

E-ĐKC 1.3	Chủ đầu tư là: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Đại diện Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Nghệ An - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc
E-ĐKC 1.5	Nhà thầu: _____ [<i>ghi tên, địa chỉ, số tài khoản, mã số thuế, điện thoại, fax, email của Nhà thầu</i>].
E-ĐKC 1.11	Địa điểm cung cấp dịch vụ là: Phường Hoàng Mai, Phường Quỳnh Mai, xã Quỳnh Lưu, xã Quỳnh Thắng; xã Hải Lộc, xã Văn Kiều, xã Nghi Lộc, xã Thân Lĩnh, xã Phúc Lộc; Xã Hưng Nguyên, xã Hưng Nguyên Nam, xã Lam Thành; Xã Nghĩa Hành, Tiên Đông, Tân An, Tân Kỳ, Nghĩa Đông, Giai Xuân, tỉnh Nghệ An
E-ĐKC 2.2 (i)	Các tài liệu sau đây cũng là một phần của Hợp đồng: <ul style="list-style-type: none">- Các Phụ lục Hợp đồng- Quyết định phê duyệt KQLCNT- ĐKCT;ĐKC của hợp đồng- HSMT và các VB bổ sung HSMT (nếu có)- HSDT và các văn bản làm rõ HSDT của nhà thầu- Các văn bản khác liên quan (nếu có)
E-ĐKC 4.1	Các thông báo cần gửi về Chủ đầu tư theo địa chỉ dưới đây: Người nhận: Công ty Điện lực Nghệ An – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Trụ sở: Số 02, đường Duy Tân, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 02383.523.226 Fax : 02383.523.228
E-ĐKC 5.2	- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% giá hợp đồng - Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày phát hành bảo lãnh hoặc ngày hợp đồng có hiệu lực (tùy điều kiện nào đến trước) cho đến hết ngày thứ 28 sau khi Bên B hoàn thành tất cả Công việc của Hợp đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Bên A khi Bên B không hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp đồng làm phát sinh thiệt hại cho Bên A; Bên B thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng.

E-ĐKC 5.4	Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức thư bảo lãnh do Ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành và phải là bảo lãnh vô điều kiện, không hủy ngang
E-ĐKC 6.1	Danh sách nhà thầu phụ: <i>Không áp dụng</i>
E-ĐKC 6.2	Giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực hiện không vượt quá: Không
E-ĐKC 6.4	Nêu các yêu cầu cần thiết khác về nhà thầu phụ : <i>Không yêu cầu</i>
E-ĐKC 10.1	Loại hợp đồng: <i>Hợp đồng trọn gói</i>
E-ĐKC 10.2	Giá hợp đồng: “Cố định”
E-ĐKC 11	Điều chỉnh thuế: được phép
E-ĐKC 12.1	Tạm ứng: Không
E-ĐKC 13.1	Phương thức thanh toán: chuyển khoản
E-ĐKC 13.2	Giảm trừ thanh toán: không
E-ĐKC 15	<p><i>Căn cứ quy mô, tính chất và yêu cầu của gói thầu mà quy định cụ thể nội dung này theo một trong các cách thức sau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Chỉ áp dụng phạt vi phạm hợp đồng.</i> - <i>Chỉ áp dụng bồi thường thiệt hại.</i> - <i>Vừa áp dụng phạt vi phạm hợp đồng vừa áp dụng bồi thường thiệt hại.</i> <p>1. Phạt vi phạm hợp đồng : Áp dụng</p> <p><i>Trường hợp áp dụng phạt vi phạm hợp đồng thì quy định như sau:</i></p> <p>Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Mục 16 E-ĐKC, nếu Nhà thầu không thực hiện một phần hay toàn bộ nội dung công việc theo đúng thời hạn đã nêu trong hợp đồng thì Chủ đầu tư có thể khấu trừ vào giá hợp đồng một khoản tiền phạt tương ứng với</p>

	<p>:_0,5_%/tuần (hoặc ngày, tháng...) [ghi cụ thể mức khấu trừ là bao nhiêu % giá trị công việc chậm thực hiện] cho đến khi nội dung công việc đó được thực hiện. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ đến 12% [ghi mức phạt tối đa]. Khi đạt đến mức phạt tối đa, Chủ đầu tư có thể xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định tại Mục 19 E-ĐKC.</p> <p>Trường hợp không kịp thời khắc phục sai sót theo thông báo của Chủ đầu tư, Nhà thầu có trách nhiệm nộp tiền phạt thực hiện hợp đồng tương ứng với 50 % [ghi cụ thể tỷ lệ %] chi phí cần thiết để khắc phục sai sót.</p> <p>2. Bồi thường thiệt hại: không áp dụng</p>
E-ĐKC 17.1(c)	<p>Các nội dung khác về sửa đổi hợp đồng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vị trí công trình thi công có sự dịch chuyển do điều kiện mặt bằng qui hoạch khách quan - Thay đổi thiết kế công trình được các cấp có thẩm quyền phê duyệt <p>2. Trường hợp phát sinh các hạng mục công việc ngoài phạm vi hợp đồng, Bên A và Bên B sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng.</p>
E-ĐKC 17.4	<p>Trường hợp đề xuất giải pháp tiết kiệm chi phí được Chủ đầu tư chấp thuận và giúp giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu ___% [nêu tỷ lệ thanh toán, thường không quá 50%] giá trị giảm giá hợp đồng.</p>
E-ĐKC 18 (e)	<p>Các trường hợp khác: Không</p>
E-ĐKC 20.1	<p>Chủ đầu tư thực hiện đánh giá chất lượng dịch vụ phi tư vấn theo nguyên tắc và cách thức như sau:</p> <p>Trên cơ sở thẩm định của sở tài nguyên môi trường tỉnh Nghệ An</p> <p>Thời hạn trách nhiệm đối với sai sót: 10 ngày</p>
E-ĐKC 21.2	<p>Thời gian Nhà thầu thực hiện việc thay thế nhân sự: 05 ngày</p>
E-ĐKC 22.2	<ul style="list-style-type: none"> - Thời gian để tiến hành hòa giải: 20 ngày - Giải quyết tranh chấp: Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian: 20 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế: Tại tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, án phí do bên thua kiện chịu

