

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế,  
dự toán chi phí khảo sát, chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật  
Dự án: Cấp điện cho cụm dân cư khu vực đèo Tăng Quái,  
xã Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;  
Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của  
Luật Xây dựng;*

*Căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội;  
Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ về  
quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về  
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng  
hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng  
ban hành định mức xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng  
hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối  
lượng công trình;*

*Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng  
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021  
hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 về việc sửa đổi, bổ  
sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD  
ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ Xây dựng  
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày  
31/8/2021, Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021, Thông tư số  
14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023;*

*Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ  
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý  
hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 1117/QĐ-SXD ngày 19/6/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên;*

*Căn cứ Quyết định số 3131/QĐ-BCT ngày 15/8/2017 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035;*

*Căn cứ Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 (Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV);*

*Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành “Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc”;*

*Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;*

*Căn cứ Quyết định số 2102/QĐ-EVNNPC ngày 20/9/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ sung KH 2025 cho Công ty Điện lực Điện Biên;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định hồ sơ nhiệm vụ khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí khảo sát, chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình của Tổ thẩm định.*

*Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế, dự toán chi phí khảo sát, chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án “Cấp điện cho cụm dân cư khu vực đèo Tầng Quái, xã Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên” với những nội dung chính sau:

### **1. Nội dung chính của nhiệm vụ khảo sát xây dựng:**

- 1.1. Mục đích khảo sát xây dựng: *Chi tiết theo nội dung nhiệm vụ khảo sát.*
- 1.2. Phạm vi khảo sát xây dựng: *Chi tiết theo nội dung nhiệm vụ khảo sát.*
- 1.3. Tiêu chuẩn khảo sát xây dựng áp dụng: *Chi tiết theo nội dung nhiệm vụ khảo sát.*
- 1.4. Khối lượng công tác khảo sát: *Chi tiết theo nội dung nhiệm vụ khảo sát.*

### **2. Nội dung chính của nhiệm vụ thiết kế:**

### 2.1. Nhiệm vụ chính trong đề án.

- Nêu tổng quát và phân tích sự cần thiết phải đầu tư xây dựng công trình.
- Các giải pháp kỹ thuật phân điện và xây dựng đường dây hạ áp.
- Đặc tính vật tư - thiết bị và chỉ dẫn kỹ thuật.
- Liệt kê, tổng kê khối lượng, vật tư, thiết bị.
- Lập các phụ lục tính toán phân điện và phần xây dựng.
- Phương án tổng thể về giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ và tái định cư.
- Các giải pháp bảo vệ môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
- Phương thức quản lý dự án và kế hoạch đấu thầu.
- Lập dự toán và phân tích kinh tế - tài chính, hiệu quả sau đầu tư.
- Bảng tính toán cơ lý dây đảm bảo theo quy định tại 580/QĐ-EVN ngày 20/4/2020

### 2.2. Các yêu cầu chính.

#### a) Về quy hoạch:

Đơn vị tư vấn dựa trên các văn bản liên quan đến quy hoạch của Bộ Công Thương, UBND tỉnh nơi triển khai dự án để đảm bảo việc thiết kế phải phù hợp với quy hoạch phát triển lưới điện và quy hoạch tổng thể của địa phương nơi triển khai dự án.

#### b) Về cảnh quan và kiến trúc.

- Trạm biến áp kiểu trạm biến áp trụ thép công suất 320kVA-35/0,4kV được thiết kế theo quy định trong Quy phạm trang bị điện - Phần 3. Khu vực đông dân cư sử dụng trạm hợp bộ đảm bảo yêu cầu về mỹ quan.

- Đối với phần xây dựng ngầm, TBA, vị trí cột xây dựng phải hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hiện trạng xung quanh.

- Mặt bằng bố trí xây dựng trạm phải được xem xét đồng bộ để vừa đảm bảo mỹ quan, vừa thuận lợi trong quá trình vận hành lâu dài khi sửa chữa cải tạo, xử lý sự cố và phòng chống cháy nổ.

#### c) Công năng sử dụng công trình:

- Việc xây dựng trạm biến áp mới nằm giữa trung tâm phụ tải, do đó đảm bảo cấp điện ổn định.

- Khi xây dựng xong các TBA và đường dây hạ áp sẽ giảm được tổn thất điện áp, qua đó đáp ứng được nhu cầu phụ tải ngày càng tăng của địa phương.

- Tuổi thọ của công trình tối thiểu là 20 năm.

d) Các giải pháp kỹ thuật chính và một số nội dung yêu cầu khi thiết kế: Chi tiết theo nội dung nhiệm vụ thiết kế.

#### e) Các bước thực hiện thiết kế.

Công trình có yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật nên thực hiện thiết kế 1 bước: Thiết kế bản vẽ thi công.

f) Thời gian thực hiện khảo sát, lập báo cáo, thiết kế.

Thời gian thực hiện khảo sát, lập báo cáo, thiết kế: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

g) Dự kiến tiến độ dự án.

Thời gian bắt đầu thực hiện đầu tư: Từ Quý III/2025.

Kết thúc đầu tư: Theo kế hoạch vốn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

### 3. Dự toán chi phí:

Giá trị dự toán: 162.591.083 đồng (bằng chữ: Một trăm sáu mươi hai triệu, năm trăm chín mươi một nghìn, không trăm tám mươi ba đồng). Giá trị dự toán đã bao gồm thuế, phí. Trong đó:

STT	Khoản mục chi phí	Giá trị dự toán trước thuế	Thuế GTGT (10%)	Giá trị dự toán sau thuế
1	Chi phí khảo sát xây dựng	18.930.075	1.893.008	20.823.083
2	Chi phí lập BCKTKT	128.880.000	12.888.000	141.768.000
3	<b>Tổng cộng</b>	<b>147.810.075</b>	<b>14.781.008</b>	<b>162.591.083</b>

*(Giá trị trên đã bao gồm đầy đủ các loại chi phí, thuế, chi phí dự phòng)*

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện: Giao ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên, các bộ phận chuyên môn trực thuộc Công ty Điện lực Điện Biên chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng các phòng QLĐT, TCKT, Ban QLDA căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- GD (để b/c);
- Lưu: VT, QLDA.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Phan Ngọc Khánh**