

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu 01/XL-UPS: Thi công xây lắp hệ thống UPS  
thuộc Công trình: Nâng cấp phần mềm DMS600 và thay thế UPS cấp nguồn  
tại TTĐK cơ sở 1, tỉnh Đắk Lắk năm 2026**

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮK LẮK

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đắk Lắk, ban hành kèm theo Quyết định số 658/QĐ-HĐTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 4981/QĐ-ĐLPC ngày 14/10/2025 của Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nâng cấp phần mềm DMS600 và thay thế UPS cấp nguồn tại TTĐK cơ sở 1, tỉnh Đắk Lắk năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 5184/QĐ-ĐLPC ngày 18/10/2025 của Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nâng cấp phần mềm DMS600 và thay thế UPS cấp nguồn tại TTĐK cơ sở 1, tỉnh Đắk Lắk năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 5683/TTr-ĐLPC ngày 28/10/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01/XL-UPS: Thi công xây lắp hệ thống UPS thuộc Công trình: Nâng cấp phần mềm DMS600 và thay thế UPS cấp nguồn tại TTĐK cơ sở 1, tỉnh Đắk Lắk năm 2026;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 380/ĐT ngày 30/10/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu 01/XL-UPS: Thi công xây lắp hệ thống UPS thuộc Công trình: Nâng cấp phần mềm DMS600 và thay thế UPS cấp nguồn tại TTĐK cơ sở 1, tỉnh Đắk Lắk năm 2026;

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu 01/XL-UPS: Thi công xây lắp hệ thống UPS thuộc Công trình: Nâng cấp phần mềm DMS600 và thay thế UPS cấp nguồn tại TTĐK cơ sở 1, tỉnh Đắk Lắk năm 2026 với các nội dung kèm theo tờ trình số 5683/TTr-ĐLPC ngày 28/10/2025 đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, Tổ chuyên gia, các phòng liên quan theo chức năng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, Tổ chuyên gia, các phòng liên quan theo chức năng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- EVNCPC (b/cáo);
- Các PGĐ (để chỉ đạo);
- KHVT, TCKT, KT, TTBVPC;
- QLDA (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐT.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Văn Thuận**