

Stt	Nội dung	Nhà thầu		
		Công ty cổ phần SODEMA	Công ty cổ phần AVIC	Công ty cổ phần năng lượng VITECH
5	Xếp hạng các E-HSDT*	Không xếp hạng	Không xếp hạng	Không xếp hạng

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Trường hợp chưa đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, phải nêu lý do và đề xuất biện pháp xử lý;
2. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý. Không có
3. Tên nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu. Không

Không có nhà thầu đáp ứng tính hợp lệ của E-HSDT Tổ chuyên gia kiến nghị như sau: Đề nghị hủy thầu đối với gói thầu Mua sắm và lắp đặt hệ thống giám sát TBA phân phối của Công ty Điện lực Nghệ An năm 2025.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Không có.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NÀY ĐƯỢC LẬP BỞI:

Ông: Trần Đức Dũng



PHÓ GIÁM ĐỐC

Ông: Hồ Sỹ Quyền



Ông: Ông Xuân Hùng




Bà: Cao Thị Anh Hoa



Lê Quang Thanh

Tổ trưởng tổ chuyên gia xét thầu

Bà: Trần Thị Ngọc Mai



Ông: Lê Quang Trung



+ Nhà thầu không cung cấp cam kết tín dụng để đáp ứng yêu cầu về cầu nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu (Theo mục 3.3 - Bảng số 1 - Bảng tiêu chuẩn đánh giá năng lực kinh nghiệm - Chương III - Phần I - E-HSMT). Do vậy, nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm. Căn cứ điều 30 – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu – Phần I Thủ tục đấu thầu thì nhà thầu không được đánh giá các bước tiếp theo.

- Công ty cổ phần AVIC:

+ Hợp đồng tương tự (Theo mục 4 - Bảng số 1 - Bảng tiêu chuẩn đánh giá năng lực kinh nghiệm - Chương III - Phần I - E-HSMT). Nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn tối thiểu 01 công trình cung cấp và lắp đặt công trình điện có tính chất tương tự với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh).

Hợp đồng tương tự 010301-ĐT/VTPost-AVIC&DXSOL/MS 2024 là hợp đồng cung cấp khóa thông minh kết nối internet (khóa IoT, sim Data 4G, gia cố thùng xe cho lắp đặt khóa) niêm phong thùng xe tải chưa đáp ứng về mặt tính chất công việc của gói thầu. Do vậy, theo khoản 3 điều 29 định số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 thì Hợp đồng Tổng công ty cổ phần bưu chính viettel và Liên danh Công ty cổ phần AVIC và Công ty CP công nghệ DXSLO mà nhà thầu đã cung cấp để chứng minh kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự là không hợp lệ.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu: không.

4. Kết quả đánh giá kỹ thuật: không đánh giá.

5. Kết quả đánh giá về tài chính: không đánh giá

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	Nhà thầu		
		Công ty cổ phần SODEMA	Công ty cổ phần AVIC	Công ty cổ phần năng lượng VITECH
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Không Đạt	Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không đánh giá	Không Đạt	Không Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đánh giá	Không đánh giá	Không đánh giá
	Phương pháp giá thấp nhất			
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá	Không đánh giá

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty cổ phần SODEMA	Không Đạt
2	Công ty cổ phần AVIC	Đạt
3	Công ty cổ phần năng lượng VITECH	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ:

Công ty cổ phần SODEMA.

- Nội dung công việc của gói thầu nhà thầu tham gia là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp và xây dựng (E-CDNT 5.1 - Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẦU THẦU - Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU - Phần 1. THỦ TỤC ĐẦU THẦU - E-HSMT). Trong đó, sử dụng lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn của năm không quá 20 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Doanh thu của Công ty cổ phần SODEMA năm 2024 là 98.803.489.119 đồng, tổng nguồn vốn năm 2024 là 61.999.673.557 đồng. Do đó theo điểm d khoản 2 điều 10 Luật đấu thầu 2023 và điều 5 chương 2 Nghị định 80/2021 ngày 26/8/2021 thì Công ty cổ phần SODEMA không đáp ứng về cấp doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp và xây dựng.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Công ty cổ phần năng lượng VITECH	Không Đạt
2	Công ty cổ phần AVIC	Không Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT.

- Công ty cổ phần năng lượng VITECH:

6	Bà Trần Thị Ngọc Mai	Thành viên	Đánh giá về năng lực về tài chính và kinh nghiệm Đánh giá về tài chính
7	Ông Lê Quang Trung	Thành viên	Đánh giá về kỹ thuật Đánh giá về nhân sự chủ chốt Đánh giá về thiết bị huy động Đánh giá về năng lực về tài chính và kinh nghiệm Đánh giá về tài chính

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia phân công theo nhóm để đánh giá và lập các biểu mẫu trên cơ sở năng lực và phù hợp chuyên môn. Sau đó tổng hợp và trao đổi để ký các thành viên.

- Nhóm kiểm tra, đánh giá về tính hợp lệ, sự đầy đủ của E – HSDT.
- Nhóm kiểm tra đánh giá về năng lực, kinh nghiệm của E – HSDT.
- Nhóm kiểm tra đánh giá về đáp ứng điều kiện kỹ thuật của E – HSDT.
- Nhóm kiểm tra đánh giá về tài chính.
- Tổng hợp toàn bộ tổ xét thầu kiểm tra đánh giá và ký báo cáo.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)	Hiệu lực E-HSDT (ngày)	Bảo đảm dự thầu (VND)	Hiệu lực BĐĐT (ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu
1	Công ty cổ phần SODEMA		3.296.921.400	-	3.296.921.400	120	45.000.000 (Cam kết trong đơn dự thầu)	150	60 ngày
2	Công ty cổ phần năng lượng VITECH		3.317.280.480	-	3.317.280.480	120	45.000.000 (Cam kết trong đơn dự thầu)	150	60 ngày
3	Công ty cổ phần AVIC		3.336.247.440	-	3.336.247.440	120	45.000.000 (Cam kết trong đơn dự thầu)	150	60 ngày

+ Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

+ Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc về việc ban hành Quy định phân cấp của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

+ Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-HĐTV ngày 19/8/2025 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác quản lý kỹ thuật trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

+ Căn cứ Quyết định số 1941/QĐ-PCNA ngày 26/8/2025 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về việc giao kế hoạch SXKD – tài chính điều chỉnh năm 2025;

+ Căn cứ Quyết định số 5027/QĐ-PCNA ngày 13/10/2025 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán mua sắm hàng hóa hạng mục Mua sắm và lắp đặt hệ thống giám sát TBA phân phối của Công ty Điện lực Nghệ An năm 2025.

+ Căn cứ Quyết định số 5097/QĐ-PCNA ngày 15/10/2025 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục trên;

+ Căn cứ Quyết định số 5123/QĐ-PCNA ngày 17/10/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục trên;

+ Căn cứ quyết định số 5273/QĐ-PCNA ngày 21/10/2025 của Công ty Điện lực Nghệ An về việc phê duyệt E-HSMT.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty Điện lực Nghệ An thành lập theo quyết định số 5125/QĐ-PCNA ngày 17/10/2025 về việc thành lập Tổ chuyên gia xét thầu đối với các gói thầu Chính trang dây cáp thông tin viễn thông treo trên cột điện lực tại các tuyến đường thuộc tỉnh Nghệ An.

b) Thành phần tổ chuyên gia: Bao gồm các thành viên sau:

Bảng số 1

TT	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc
1	Ông Lê Quang Thanh	Tổ trưởng	Tổng hợp ý kiến đánh giá
2	Ông Hồ Sỹ Quyền	Thành viên	Đánh giá tính hợp lệ của E-HSMT
3	Ông Trần Đức Dũng	Thành viên	Đánh giá về tính hợp lệ, kỹ thuật
4	Ông Ông Xuân Hùng	Thành viên	Đánh giá về kỹ thuật Đánh giá về nhân sự chủ chốt Đánh giá về thiết bị huy động
5	Bà Cao Thị Anh Hoa	Thành viên	Đánh giá về năng lực về tài chính và kinh nghiệm Đánh giá về tài chính

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu: Mua sắm và lắp đặt hệ thống giám sát TBA phân phối của Công ty Điện lực Nghệ An năm 2025.

Hạng mục: Mua sắm và lắp đặt hệ thống giám sát TBA phân phối của Công ty Điện lực Nghệ An năm 2025..

Kính gửi: Công ty Điện lực Nghệ An

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Nghệ An - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- **Tên dự án/dự toán mua sắm:** Mua sắm và lắp đặt hệ thống giám sát TBA phân phối của Công ty Điện lực Nghệ An năm 2025.

- **Tên gói thầu:** Mua sắm và lắp đặt hệ thống giám sát TBA phân phối của Công ty Điện lực Nghệ An năm 2025.

- Số KHLCNT: PL2500257972 thời điểm đăng tải 20/10/2025;

- Số E-TBMT: IB2500465110 - 00 thời điểm đăng tải 20/10/2025;

- Giá gói thầu: 3.347.196.932 VND

- Nguồn vốn: Chi phí biến động trong giá thành SXKD điện năm 2025 của Công ty Điện lực Nghệ An.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV Năm 2025

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không

- Các văn bản pháp lý liên quan:

+ Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam được thông qua ngày 23/6/2023 và Luật số 90/2025/QH15;

+ Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

+ Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

**BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU
(E – HSDT)**

Gói thầu: Mua sắm và lắp đặt hệ thống giám sát TBA phân phối của Công ty Điện lực Nghệ An năm 2025.

Hạng mục: Mua sắm và lắp đặt hệ thống giám sát TBA phân phối của Công ty Điện lực Nghệ An năm 2025.

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Nghệ An - Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Nghệ An, năm 2025